



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

• تاریخ:

دارد

پیوسته

مقام معظم رهبری: سال ۱۴۰۲، مهر تورم، رشد تولید

شرکت رهاب گستران ویرا

موضوع: ابلاغ پیمان شماره ۴۰۲/ع/۲۰۲

باسلام:

بدینویسه به پیوست یک نسخه از پیمان منعقده فیما بین به شماره ۴۰۲/ع/۲۰۲
 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با موضوع اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال
 فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم ابلاغ می گردد. ضروریست هر چه
 سریعتر نسبت به شروع عملیات مربوطه با رعایت دقیق مفاد پیمان و ضمائم آن با
 هماهنگی و تحت نظارت کامل دستگاه نظارت اقدام لازم صورت پذیرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



رونوشت:

سازمان محترم تامین اجتماعی شعبه بویین زهرا جهت اطلاع و اقدام لازم (به انضمام یک نسخه از قرارداد)
 - اداره کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین جهت اطلاع و اقدام لازم (به انضمام یک نسخه از
 موافقنامه)



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• تاریخ:

• پیوست:

صفحه ۱ از ۴

موافقنامه

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی پیمان و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود بین شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به نمایندگی آقایان داراب بیرونوندی (رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل) و علی مقدم (نماینده هیئت مدیره) که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یکسو، و شرکت رهاب گستران ویرا (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۱۶۲۴۵ با نمایندگی آقای امید شهبازی (رئيس هیئت مدیره) به شماره ملی ۴۳۱۰۳۹۶۸۶۰ که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی، دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است منعقد می گردد.

کد اقتصادی پیمانکار: ۴۱۱۶۶۳۳۹۶۱۹

کد اقتصادی کارفرما: ۴۱۱۱۱۷۵۸۴۸۹۱

شناسه ملی پیمانکار: ۱۴۰۰۹۱۴۵۹۷۹

شناسه ملی کارفرما: ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰

ماده ۱ - موضوع: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبرکم. عملیات اجرای تکمیلی خط انتقال فاضلاب با لوله های پلی اتیلن فاضلابی قطر ۴۰۰ میلیمتر به مقدار تقریبی ۱۰۰۰ متر و توسعه شبکه فاضلاب با لوله های پلی اتیلن فاضلابی قطر ۲۵۰ میلیمتر به مقدار تقریبی ۱۰۰۰ متر به صورت تراشه باز و احداث آدم روهای آجری و نیز احیای شبکه شامل: مرئی سازی دریچه ها، بازسازی و تخلیه آدمروها، شستشوی شبکه موجود و ... همراه با برداشت نقاط مکانی و توصیفی آدم روها در سطح شهر با GPS دوفراکنسه و سایر کارهای مرتبط، مطابق با مشخصات فنی، نقشه های اجرائی و دستورالعمل ها و سایر اسناد و مدارک پیمان.

ماده ۲ - اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقنامه.

ب) شرایط عمومی پیمان و سایر اصلاحیه های بعدی آن.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و

برآورد تقریبی مقادیر کار.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۴/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• پیوست:

صفحه ۲ از ۴

(مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استاندارهای فنی .
ز) نقشه ها.

ح) آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار مصوب شورایعالی حفاظت فنی و دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان.
ط) دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی (GIS)
س) تعهد نامه عدم شمول بخشنامه تعارض منافع
ی) سایر اسناد و مدارک مناقصه

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارند. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارند.

ماده ۳- مبلغ:

مبلغ پیمان به عدد ۳۲,۵۸۷,۴۶۷,۷۵۳ ریال و به حروف سی و دو میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و سه ریال است که از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تامین می گردد. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.
ضریب پیمان، برابر است با: ۱/۵۵

هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تامین می گردد و با عنایت به اینکه پیمانکار، قیمت پیشنهادی خود را براساس اسناد خزانه اسلامی با سرسید خردآمده سال ۱۴۰۴ ارائه نموده است لذا چنانچه اعتبار مناقصه، بصورت نقدی تخصیص یابد و امکان پرداخت نقدی قبل از تاریخ مذکور برای این شرکت فراهم گردد، طبق بخشنامه ابلاغی شماره ۱۴۰۱/۰۵۶۳۳۶ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پرداخت صورت حساب ها و صورت وضعیت ها (اعم از پیش پرداخت، کارکرد و تبدیل) اقدام خواهد شد و چنانچه، اعتبار مناقصه، بصورت اسناد خزانه اسلامی با سرسید تاریخ مذکور و یا سرسید بعد از تاریخ مذکور به این شرکت اعلام وصول و یا ابلاغ گردد باست تأخیر در پرداخت بدھی مسجل نیز، فقط طبق ضوابط مربوط به اسناد خزانه اسلامی و بمنظور حفظ قدرت خرید تا زمان سرسید اسناد خزانه اسلامی، سود محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره: پیمانکار موظف است صورت وضعیت های ارسالی جهت بررسی را در قالب فایل تدکار به کارفرما ارائه نموده و هزینه استفاده از نرم افزار تحت وب را نیز طبق فرمول ذیل محاسبه و به کارفرما پرداخت نماید؛ ضمناً سقف ریالی هزینه استفاده سالانه از نرم افزار برای این پیمان، یکصد میلیون ریال می باشد



• شماره : ۴۰۲۱۴/۲۰۲

• تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• پیوست:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۳ از ۴

هزینه استفاده از نرم افزار تدقیق = $(12/\text{مدت قرارداد به ماه}) * ۱\% * \text{مبلغ قرارداد}$

تصویره ۲: پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار منوط به ارائه مفاسد حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ضمناً مبلغ بیمه پرداختی قرارداد به سازمان بیمه تأمین اجتماعی از محل اسناد خزانه اسلامی می باشد.

ماده ۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان **۸ (هشت) ماه شمسی** است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متوجه است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت **۵۵ (۱۰) روز** نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵- دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای **بیست و چهار (۲۴) ماه** از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

تصویره: در صورتی که حداقل **۳** ماه پس از پایان دوره تضمین تعیین شده، پیمانکار تقاضای تحويل قطعی ننماید، کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام فرآیند تحويل قطعی اقدام نماید. چنانچه کارفرما، معایب و نقایص در کار بیند که ناشی از کار پیمانکار باشد، نسبت به ابلاغ معایب مذکور به پیمانکار اقدام نموده و اگر پیمانکار حداقل **۱۵** روز پس از ابلاغ کارفرما نسبت به رفع معایب و نقایص اقدام ننماید و یا آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست رفع ننماید، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه **۱۵** درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات یا سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد برداشت نموده و یا از سایر طرق قانونی هزینه های مربوطه را از پیمانکار مطالبه و اخذ نماید و پیمانکار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۶- نظارت بر اجرای کار :

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به نشانی: کارفرما، واگذار شده است که با توجه به مواد **۳۲** و **۳۳** شرایط

عمومی انجام می شود.



۴۰۲/۱۵/۲۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• شماره :

• تاریخ :

• پیوست:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۴ از ۴

ماده ۷- نشانی دو طرف :

نشانی کارفرما: قزوین، چهارراه ولی عصر «عج»، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای، کوچه گلستان پنجم، پلاک ۴،

تلفن: ۳۳۳۷۹۰۵۱-۴، نمبر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

نشانی پیمانکار: قزوین، فردوسی شمالی، کوچه شهید مجید مهجور ۱۶، خیابان دهخدا، پلاک ۶۲۲، طبقه اول

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۲۵۲۴۶ - ۰۲۸۳۳۶۸۰۶۴۰

ماده ۹- تعداد نسخ موافقنامه:

این موافقنامه مشتمل بر ۸ ماده بهمراه تمامی اسناد و مدارک که جزء لاینفک پیمان است و در ۳ نسخه متعدد المتن

تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد داشته و برای طرفین پیمان لازم الاجراء می‌باشد.

پیمانکار:

شرکت رهاب گستران ویرا (با مسئولیت محدود)

آقای امید شهابی (رئیس هیئت مدیره)

کارفرما:


شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

آقایان داراب بیرونندی (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)

علی مقدم (نماینده هیئت مدیره)

امضاء:

امضاء:



• قزوین - چهارراه ولی عصر (عج) ابتدای بلوار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای - کوچه گلستان پنجم - شماره ۴ - کد پستی: ۳۴۱۵۹-۳۳۶۱۱

صندوق پستی: ۳۴۱۸۵-۱۸۸۳ تلفن: ۰۴۱-۴۳۳۷۹۰۵۱ نمبر: ۳۳۳۷۸۱۶۷ سایت: WWW.ABFAQZVIN.ir ایمیل: EMAIL:INFO@ABFAQZVIN.ir



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۱/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• پیوست:

صفحه ۱ از ۱۸

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موكول شده است و هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو هر گونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنها بی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ - ۱۳۷۸/۳/۳ مورخ ۱۳۷۸ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد - نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.



ماده ۱۷-ج) پیمانکار به هیچ عنوان در اجرای موضوع پیمان مجاز به بکارگیری اتباع بیگانه نبوده و با توجه به اقرار پیمانکار به آگاهی و مسئولیت بکارگیری اتباع بیگانه، کلیه عواقب ناشی از هر گونه تخلف از مقررات مربوطه صرفاً متوجه پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار پانزده (۱۵) روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است پس از پانزده روز از تاریخ تنفيذ پیمان و قبل از شروع کار نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی مطابق فرمت و توضیحات ارائه شده در زیر برای ۸ ماه دوره اجرای اصلاح و بازسازی تا مرحله تحويل موقت پروژه تهیه و نتیجه را جهت تایید به دستگاه نظارت ارسال نماید.

برنامه زمانبندی پیمانکار باید کلیه فعالیت‌های موضوع پیمان را به تفکیک هر واحد فرآیندی و یا جنبی تقسیم نموده و برای هر واحد به چهار بخش به شرح ذیل تفکیک نموده و به صورت پیشرفته فیزیکی با پارامتر زمان و پیشرفته ریالی با پارامتر ریالی که نمایانگر کلیه اطلاعات و جزئیات مربوط به برنامه ریزی اجرایی پروژه در طول مدت پیمان است را ارائه نماید.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۱۴۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۲۰۶۱۱

• پیوست:

صفحه ۲ از ۱۸

تجهیز و برچیدن کارگاه

فعالیت کارگاهی

۱- پیمانکار موظف است همزمان با ارائه برنامه زمان‌بندی تفصیلی، گزارش چگونگی تخصیص نیروی انسانی، ماشین-آلات، مصالح و تجهیزات موردنیاز پروژه را به طور دقیق و به تفصیل به شرح ذیل ارائه نماید:

الف- نیروی انسانی

رزومه عوامل انسانی

تعداد عوامل

ساعت کار روزانه

ب- ماشین‌آلات

نوع ماشین‌آلات

مارک و مدل ماشین‌آلات

قدرت و ظرفیت هر دستگاه

تعداد هر دستگاه

ساعت کار روزانه

نوع مالکیت ماشین‌آلات (در تملک یا استیجاری)


ج- مصالح و تجهیزات

مصالح ساختمانی

تجهیزات مکانیکی و برقی

۱- پیمانکار موظف است نوع و میزان مصالح و تجهیزات موردنیاز هر ردیف از عملیات پیش‌بینی شده در برنامه زمان‌بندی تفصیلی را به همراه مشخصات محل تأمین و انبارش موقت تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

۲- برنامه زمان‌بندی تفصیلی پیمانکار بایستی با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی کنترل پروژه نظری Primavera or Ms.Project و یا مشابه آن بر روی کاغذ قطع A3 تمام رنگی و در ۵ نسخه و فایل کامپیوتری بر روی لوح فشرده



• قزوین - چهارراه ولی‌عصر (ع) اندیادی بلوار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای - کوچه گلستان پنجم - شماره ۴ - کد پستی: ۳۴۱۵۹-۳۳۶۱۱

صندوق پستی: ۳۴۱۸۵-۱۸۸۳ تلفن: ۰۵۱-۳۳۳۷۹۰۵۱۶۷ نمبر: ۳۳۳۷۸۱۶۷ سایت: WWW.ABFAQZVIN.ir ایمیل: EMAIL:INFO@ABFAQZVIN.ir



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره : ۴۰۲۱۵۲۰۲

• تاریخ : ۱۴۰۲۰۶۱۱

• پیوست:

صفحه ۳ از ۱۸

۳- در صورت وجود اشکال در برنامه زمان‌بندی تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار، نظرات مشاور کارفرما یا کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردیده و پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی اصلاح شده را به تعداد نسخ اشاره شده تهیه و پس از مهر و امضاء تسلیم کارفرما نماید.

۴- برنامه زمان‌بندی تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار بایستی کلیه آیتم‌ها و بخش‌های عملیات اجرایی موضوع پیمان را دربرداشته باشد. در برنامه ریالی که متناسب با برنامه زمان‌بندی و بر اساس هزینه‌های عملیات اجرایی توسط پیمانکار ارائه و پیشنهاد می‌گردد، همچنین بایستی کلیه بخش‌های عملیات اجرایی براساس ساختار تجزیه عملیات اجرایی (W.B.S) به زیربخش‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه تقسیم و درصد هر یک از ریزآیتم‌ها نسبت به آیتم اصلی بر حسب هزینه عملیات اجرایی همان واحد به تفکیک ارائه گردد.

۵- در برنامه پیشرفت ریالی ارائه شده مشابه برنامه پیشرفت فیزیکی، زمان موردنیاز هر فعالیت مشخص و به تفکیک ارائه می‌گردد به‌گونه‌ای که در هر زمان میزان اعتبار ریالی مورد نیاز تا تکمیل پروژه و اعتبار مورد نیاز تا همان مرحله در بخش‌های مختلف سیویل، الکتریکال و مکانیکال، مشخص و قابل تعیین باشد.

۶- گزارش‌های پیشرفت ریالی، براساس گزارش‌های پیشرفت فیزیکی و در همان دوره‌های زمانی توسط پیمانکار ارائه و به‌روزرسانی می‌گردد.

۷- پیمانکار موظف است به‌هنگام ارائه گزارش‌های ماهیانه و فصلی، ضمن ارائه فرمتهای موردنظر، گزارش تفصیلی بخش مالی و اقتصادی را نیز به‌تفصیل ارائه نماید. میزان انحراف از برنامه ریالی، دلایل و پیشنهادات احتمالی پیمانکار مرتبط با پیشرفت ریالی پروژه و همچنین میزان اعتبار ریالی مورد نیاز طی دوره‌های آتی (ماهیانه، فصلی و سالیانه) بر اساس برنامه پیشرفت فیزیکی و ریالی به‌روزشده در همان روز نیز بایستی توسط پیمانکار پیش‌بینی، در گزارش مذکور درج و ارائه گردد.

۸- گزارش و برنامه‌های زمان‌بندی پیشرفت ریالی پروژه نیز همانند برنامه‌های پیشرفت فیزیکی و گزارش‌های مربوطه بایستی در فرمتهای جداگانه (عمرانی، و مکانیکی) و نیز فرمت کامل (کل عملیات موضوع پیمان) تهیه و ارائه گردد.

۹- در ارائه ساختار ریز عملیات اجرایی واحدها بایستی دقت لازم و کافی توسط پیمانکار در زمان ارائه برنامه‌های فیزیکی و ریالی اولیه که جهت تأیید و تصویب نهایی به مشاور کارفرما ارائه می‌گردد صورت پذیرد. مسئولیت هرگونه ابهام، تکرار موارد یا همپوشانی آیتم‌ها یا عدم ارائه اطلاعات دقیق و صحیح اطلاعات بر عهده پیمانکار خواهد بود.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۲۰۲۴/۱۴

۱۱/۰۶/۲۰۲۴

• تاریخ:

• پیوست:

صفحه ۱۸ از ۴

تبصره ۱: اولویتهای اجرای عملیات موضوع پیمان در ساختار شکست عملیات توسط دستگاه نظارت تعیین می‌گردد و پیمانکار موظف است بر اساس اولویتهای تعیین شده، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و ارائه نماید.

تبصره ۲: پس از تایید برنامه زمانبندی تفصیلی توسط دستگاه نظارت و تصویب آن توسط کارفرما، این برنامه ملاک عمل جهت کنترل عملیات اجرائی پروژه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

در تهیه و تدوین گزارش‌های پیشرفت دوره‌ای (هفتگی، ماهانه و فصلی)، پیمانکار موظف است عملیات اجرا شده کر هر دوره را به تفصیل با تعیین پیشرفت فیزیکی و ریالی کل پروژه (در دو نسخه، یک نسخه در قطع کاغذ A4 و یک نسخه بصورت فایل کامپیوتری) به همراه گزارشات مصور از مراحل اجرای عملیات آن دوره تنظیم و حداقل تا دو روز پس از پایان آن دوره، به دستگاه نظارت و کارفرما تسليم نماید. در صورتی که عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی ارائه شده عقب باشد پیمانکار موظف است مشکلات و دلایل آن را به همراه پیشنهادات سازنده و اجرایی جهت جبران عقب ماندگی پروژه ارائه نماید.

گزارش‌های پیشرفت دوره‌ای (هفتگی، ماهانه و فصلی) بایستی با توجه به برنامه زمانبندی تفصیلی و هماهنگ با شرایط تعیین شده تهیه گردد.

پیمانکار بایستی گزارش‌های مصور را با هماهنگی دستگاه نظارت تهیه و با حداقل حدود ده (۱۰) قطعه عکس واضح (در صورت امکان رنگی) همراه با بیان توضیحات لازم به تناسب نوع گزارش دوره‌ای، تهیه و ارائه نماید.

گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی در پایان عملیات، بایستی شامل پیشرفت فیزیکی، ریالی، تعداد پرسنل، ماشین آلات و مصالح موجود در کارگاه باشد.

تبصره ۳: بررسی صورت وضعیت‌های موقت منوط به رعایت حداقل شرایط ذیل است:

۱- رسیدگی به صورت وضعیت‌های ماهانه پیمانکار منوط به ارائه و تسليم گزارش پیشرفت کار آن ماه و نیز ارائه کنترل مصرف پروژه از سوی انبار ستاد به دستگاه نظارت و کارفرما می‌باشد.

۲- ابلاغ بنج مارک توسط کارفرما به پیمانکار وجود داشته باشد.

۳- ابلاغ برنامه زمان‌بندی توسط کارفرما وجود داشته باشد.

۴- ازبیلت همراه صورت وضعیت ارائه شود.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۲۰۲۴/۱۲/۰۴

• تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

• پیوست:

صفحه ۵ از ۱۸

۵- ابلاغ صور تجلیسات انجام کار به همراه صورت وضعیت ارائه شود.

تبصره ۲: رسیدگی به صورت وضعیتها ماهیانه پیمانکار منوط به تهیه ، ارائه و تسليم گزارش پیشرفت کار آن ماه بوده و در صورت صلاح حدید کارفرما ، در هنگام ارائه صورت وضعیت های قطعی و یا موقت اخذ کنترل مصرف پروژه از واحد انبار و تحويل آن به دستگاه نظارت و گرفتن تاییدیه از دستگاه نظارت مطابق فرم مصوب شرکت با کد: ۱۳/۳۸/۰۱/ف الزامی بوده ، لذا قابل ذکر می باشد که اخذ کنترل مصرف پروژه در پیمان هایی که مصالح مورد نیاز کار در آن پیمان ها از طرف کارفرما به پیمانکار تحويل می گردد الزامیست و در سایر پیمان هایی که مصالح و اقلام کار توسط خود پیمانکار تهیه می گردد الزامی نمی باشد.

تبصره ۳: حضور نیروی کنترل پروژه (با مدرک مدیریت ساخت یا صنایع) برای پیمان های با مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال به صورت پاره وقت و پیمان های با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال به صورت تمام وقت با تأیید دفتر کنترل پروژه الزامی می باشد.

تبصره ۴: پیمانکار موظف است تابلوهای را با درج مشخصات ذیل در ابتدای جاده دسترسی و ورودی کارگاه محل اجرای پروژه نصب نماید.

موضوع پروژه

نام کارفرما

نام دستگاه نظارت

نام پیمانکار

تاریخ شروع و اتمام کار

مبلغ پیمان

ماده ۲۰-الف) کارفرما امکانات و تجهیزات کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

تامین برق، مخابرات و سوخت مورد نیاز کارگاه، راه سرویس و ارتباطی و احداث ساختمانهای موقت جهت اجرای پروژه، جز تعهدات پیمانکار است و هزینه های آن در قالب ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت می گردد.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۱/۲۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• تاریخ:

• پیوست:

صفحه ۶ از ۱۸

تبصره: پس از صورت مجلس تحويل زمین و قبل از اجرای خطوط انتقال برق و تامین برق در کارگاه، پیمانکار موظف است برق مورد نیاز کارگاه را از طریق برق اضطراری موقت به هزینه های خود، تامین نماید.


ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.

۱- به جز مصالحی که در بند ۳۶ کلیات فهارس بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و بر نامه ریزی کشور مسئولیت تهیه آنها بصورت دیگری تعیین گردیده و همچنین دریچه های چدنی، تهیه کلیه مصالح بعده پیمانکار می باشد و کارفرما متعهد است نسبت به تحويل مصالح مورد تعهد خود به پیمانکار، در زمان پیش بینی شده در برنامه زمانبندی تفصیلی و در قبال اخذ تضمین مالی (سفته) متناسب با قیمت لوله و دریچه اقدام نماید. شایان ذکر است با عنایت به ضوابط مربوط به اخذ سقته طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی (بند "ث" ماده ۴ آیین نامه مذکور)، مبلغ سفته می باشد بیشتر از قیمت روز مصالح تحويلی باشد و همچنین لازم به توضیح است برای اشخاص حقوقی، سفته می باشد با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت ارائه گردد.

۲- بارگیری، حمل و باراندازی کلیه مصالح تا ۳۰ کیلومتر به عهده پیمانکار می باشد و درخصوص مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تنها، برای سیمان، آهن آلات، مصالح سنگی، آجر، لوله ها، متعلقات، شیرها، اتصالیها، پله و قاب و دریچه چدنی، بر حسب مورد بر اساس فهارست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود و برای سایر مصالح، هیچگونه هزینه جداگانه ای در این خصوص پرداخت نخواهد شد.

۳- پیمانکار باستی محل تولید و یا خرید مصالح مورد نیاز پروژه را به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و پس از اخذ تائیدیه کتبی نماینده کارفرما (درخصوص کیفیت و محل تهیه مصالح) و با لحاظ نمودن سایر شرایط مندرج در ماده ۲۰ شرایط عمومی نسبت به تهیه آنها اقدام نماید.

۴- پیمانکار موظف خواهد بود نماینده ای را جهت دریافت مصالح مورد نیاز پروژه که می باشد توسط کارفرما تهیه گردد به کارفرما معرفی نماید. همچنین پیمانکار باستی حداقل ۲ (دو) هفته قبل از زمان اجرای هر مرحله از کار لیست مصالح مورد نیاز آن مرحله را به کارفرما اعلام نماید.



• قزوین - چهارراه ولیعصر (عج) ابتدای بلوار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای - کوچه گلستان پنجم - شماره ۴ - کد پستی: ۳۴۱۵۹-۳۳۶۱۱

صندوق پستی: ۳۴۱۸۵-۱۸۸۳ تلفن: ۰۵۱-۴۳۳۷۹۰۵۱۴ نمبر: ۳۳۳۷۸۱۶۷ سایت: WWW.ABFAQZVIN.ir ایمیل: EMAIL.INFO@ABFAQZVIN.ir



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۱/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۰-۰۶-۱۱

• پیوست:

صفحه ۱۸ از ۷۲

۵ - پیمانکار موظف است در صورت مشاهده نقص در مصالح، نسبت به ارائه گزارش اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت تفکیک مصالح دارای نقص فنی و دپوی مجدد مصالح معیوب در محلهای اعلامی دستگاه نظارت، به عهده پیمانکار می باشد.

۶ - پیمانکار موظف است نسبت به حفظ و نگهداری کلیه مصالح تا زمان تحويل موقت کار اقدام نموده و مصالح اضافی دریافتی از کارفرما را نیز در پایان کار سالم و بدون عیب و نقص در محلهای مورد نظر دستگاه نظارت تحويل نماید. بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار مطابق نظر کارفرما مسئول جبران خسارت وارد خواهد بود.

۷ - مشخصات کلیه مصالح مورد نیاز پروژه، باید قبل از حمل به تایید دستگاه نظارت برسد بر این اساس مشخصات تایید شده و فاصله حمل تا محل کارگاه (طبق مسیر مورد تایید دستگاه نظارت) در قالب ردیفهای مندرج در فهرست بهای منضم به پیمان به پیمانکار پرداخت می گردد.

۸ - بدیهی است شروع کار پیمانکار منوط به ارائه مدارک فنی شامل طرح اختلاط آزمایشگاه، گواهی نامه کالیبراسیون تجهیزات و خطوط تولید، گواهی نامه تایید فنی صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و داشتن مسئول فنی واحد تولید کننده آسفالت مطابق نامه سازمان برنامه و بوچه به شماره ۸۲۴۲۸۸ مورخ ۹۵/۰۸/۱۲ می باشد.

ماده ۲۰-۵) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

تعداد - حداقل	دستگاه
یک دستگاه	۱- بیل مکانیکی
یک دستگاه	۲- بیل بکهو
یک دستگاه	۳- دستگاه باب کت
یک دستگاه	۴- غلطک پخش آسفالت
یک دستگاه	۵- دوربین نقشه برداری
دو دستگاه	۶- وانت نیسان
یک دستگاه	۷- کامیون
یک دستگاه	۸- پمپ کفکش (تخلیه آب)
یک دستگاه	۹- کمپکتور دستی
یک دستگاه	۱۰- فانکر آب
یک دستگاه	۱۱- ویراتور
یک دستگاه	۱۲- لودر چرخ لاستیکی
یک دستگاه	۱۳- جوتفیل ۲۰ تن به بالا



• شماره: ۴۰۲۱/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۶۰۶/۱۱

• پیوست:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه از ۸

یک دستگاه	۱۴- کاتر
یک دستگاه	۱۵- دستگاه برش و خم آرماتور

پیمانکار موظف است حداقل، ماشین آلات و تجهیزات عنوان شده در ذیل را، طبق برنامه زمان بندی و دستور کار دستگاه نظارت و یا ناظر در محل کارگاه مستقر نماید و در صورتی که علاوه بر ماشین آلات فوق حضور ماشین آلات و یا تجهیزاتی بنا به تشخیص دستگاه نظارت و یا ناظر در محل کارگاه الزامی باشد، پیمانکار موظف است بی درنگ نسبت به تامین و استقرار آنها در کارگاه اقدام نماید.

ماده ۲۰-ح) پیمانکار متعدد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شماره افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند :

الف) تأمین غذا :

تهیه غذای مأکول و بهداشتی تا ۲ نفر در روز جهت ارائه به کارکنان کارفرما و مشاور و آزمایشگاه به عهده پیمانکار است هزینه های مربوطه در تجهیز کارگاه منظور شده است.

ب) تأمین دفتر کارگاهی برای گروه نظارت :

دفتر کارگاهی برای گروه نظارت بایستی با مشخصات زیر تأمین گردد:

۱ اتاق هر یک به مساحت ۸ تا ۱۲ مترمربع

یک واحد توالت شامل یک توالت ایرانی با دستشویی

یک واحد آبدارخانه

پیمانکار بایستی دفتر نظارت ذکر شده در فوق را به لوازم زیر تجهیز نماید.

یک عدد صندلی چرخدار

یک دستگاه میز

چهار عدد صندلی

یک عدد فایل نقشه



• شماره: ۴۰۲۱/۲۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• تاریخ:

• پیوست:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۸ از ۹

خط تلفن آماده بکار

برای آبدارخانه کلیه لوازم از قبیل لیوان، فنجان و ... به طور کامل و دو دستگاه اطفاء حریق که بایستی طبق استاندارد در زمانهای معین کنترل یا تعویض گردد، موجود باشد.

دفتر مزبور می‌باشد به تأسیسات آب گرم و سرد، کولر و بخاری مجهز بوده و نگهداری آنها بدون ایجاد تعهد برای کارفرما بر عهده پیمانکار می‌باشد.

ج) ساختمانهای عمومی:

این ساختمانها شامل کantinen کارگاهی محل سکونت کارگران، درمانگاه، ابزارهای کارگاهی و دفتر کارگاهی پیمانکار و نگهداری می‌باشد.

پیمانکار موظف است در تأمین آب مشروب کارگاه و برق و یک خط تلفن آماده به کار که هزینه آن جزو تجهیز کارگاه است اقدام لازم را به عمل آورد.

با توجه به تعداد کارگران، کantinen با رعایت کلیه مشخصه‌های بهداشتی و در حد مکافی مورد نظر در کارگاه تأمین گردد. در محل کارگاه بایستی یک اتاق چهت بستری نمودن موقت افراد سانحه دیده یا مریض، مجهز به کلیه لوازم و داروها و تجهیزات کمکهای اولیه در مکانی مناسب و بهداشتی و طبق استاندارد احداث گردد و یکی از کارکنان پیمانکار که از نقطه نظر انجام کمکهای اولیه متبحر می‌باشد، می‌باشد در تمام اوقات کار در دسترس بوده و یک آمبولانس که چهت انتقال افراد سانحه دیده و مریض به درمانگاه یا بیمارستان مناسب تشخیص داده شود در کارگاه موجود باشد.

به منظور رعایت استانداردها و حفظ سلامت حاضرین در کارگاه اعم از: کارگر، تکسین، کارمند یا مهندس و یا سایر مراجعین، استفاده از لوازم ایمنی خصوصاً کلاه ایمنی کارگاهی در کارگاه الزامی بوده و پیمانکار موظف به تأمین آنها در کارگاه می‌باشد. مشاهده عدم استفاده از کلاه ایمنی (و در صورت لزوم چکمه، دستکش، عینک جوشکاری و سایر لوازم ایمنی) توسط کارکنان پیمانکار، اعمال موارد انضباطی از طرف دستگاه نظارت را ایجاب می‌نماید.

کارگاه پیمانکار از هر نظر می‌باشد طبق استاندارد ایجاد شده و کلیه موارد ایمنی برای کارکنان رعایت شود.

ماده ۲۱-ب) ایمنی کارگاه

پیمانکار موظف است ضمن رعایت آئین نامه‌های حفاظت و بهداشت کار، در اجرای موضوع پیمان شرایط ذیل را نیز

رعایت نماید:



• شماره: ۴۰۲۱/۴/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

• پیوست:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۰ از ۱۸

لوازم و داروهای کمکهای اولیه در تمام ساعات کاری بایستی در محل کارگاه در دسترس مسئولین مربوطه باشد و امکانات لازم جهت انتقال مصدومین به بیمارستان در موقع اضطراری در کارگاه فراهم شود. در کلیه محلهایی که حفاری یا ترانشه کنی انجام می‌شود و احتمال سقوط وسایل نقلیه و عابرین به داخل آنها وجود دارد، بایستی علائم لازم برای روز و همچنین شب به صورتی که کاملاً قابل رویت باشد، نصب و موافع لازم نیز تعییه شود. هزینه‌های مربوط به رعایت نکات ایمنی بعده پیمانکار می‌باشد و کارفرما صرفاً هزینه‌های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می‌نماید.

پیمانکار موظف است پاکسازی، شستشو و نظافت کامل کلیه مسیرهای اجرای عملیات موضوع پیمان و لوله‌های کار گذاشته شده و ... را مورداً مطابق نظر دستگاه نظارت، بدون دریافت هزینه به انجام رساند. همچنین پیمانکار موظف است درخصوص تهیه البسه کار متحددالشكل، کلاه ایمنی و سایر لوازم و ابزار ایمنی برای مأموران فنی، کارگران و پرسنل فعال در کارگاه و بازدید کنندگان اقدام نماید. بدیهی است استفاده از البسه مذکور و سایر لوازم و ابزار ایمنی در هنگام اجرای عملیات موضوع پیمان برای کلیه افراد حاضر در کارگاه الزامي است و مسئولیت کلیه عواقبی که ناشی از بروز حوادث در محدوده کارگاه باشد، بعده پیمانکار می‌باشد.

پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع کوتاه تکمیل نموده و پس از تکمیل هر مقطع مرحله بعدی را اجرا نماید.

پیمانکار موظف است نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار و تمامی کلوزهای مربوط به پروژه (منجر به فوت و یا جراحت کارکنان و اشخاص ثالث شامل کارفرما، نظارت، مشاور و ...) را در طول مدت اجرای پروژه به هزینه خود اقدام نماید. پرداخت دیه مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در هر صورت پیمانکار مسئول خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه می‌باشد.

اجرای این بند از مسئولیت‌های پیمانکار نمی‌کاهد و ایجاد حقی برای او نمی‌کند و پیمانکار در چار چوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما و دستگاه نظارت در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

پیمانکار موظف، است بیمه نامه فوق را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت، ایمنی و سلامت کار تحویل دهد.





• شماره: ۴۰۲۴/۴/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۶/۱۱/۲۱

• پیوست:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سپاهی خاص)

صفحه ۱۱ از ۱۸

ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است :

پیمانکار مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را با توجه به شرایط مندرج در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان در مقابل مواردی از حوادث، که متعاقباً توسط دستگاه نظارت اعلام می‌گردد نزد موسسه مورد قبول کارفرما بیمه نموده و اسناد مربوطه را به را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت، ایمنی و سلامت کار تسليم نماید.

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انتحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است :

پیمانکار موظف است علاوه بر تدبیر مورد لزوم دیگر نسبت به تعییه پلهای موقت جهت عبور و مرور عابرین در مکانهای مورد نظر دستگاه نظارت اقدام نماید.

انجام هماهنگی و پیگیری جهت اخذ مجوز ترافیکی و تردد ماشین‌آلات سنگین از اداره راهنمایی و رانندگی و همچنین پیگیری جهت اخذ مجوز حفاری از شهرداری به عهده پیمانکار می‌باشد. کارفرما مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای فوق به عمل می‌آورد.

هزینه احداث و مرمت کلیه راههای مورد نیاز اجرای موضوع پیمان به استثنای راههای انتحرافی عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما صرفاً هزینه‌های پیش‌بینی شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه را تقبل می‌نماید.

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است :

یک نسخه کامل از اسناد پیمان ممهور شده توسط طرفین قرارداد به همراه نامه ابلاغ پیمان در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

ماده ۲۲-د) پیمانکار موظف است کلیه نقشه‌های کارگاهی (نقشه‌های شاپ) مربوط به هر یک از کارهای مورد پیمان را قبل از اجرا و در موعدی که به برنامه پیشرفته کار خلی وارد نشود تهیه و در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد جهت تأیید برای دستگاه نظارت ارسال دارد تا پس از تایید آن، به مرحله اجرا گذاشته شود.

مسئولیت کامل صحت نقشه‌های اجرایی و عواقب ناشی از هر گونه نقایص، اشتباهات در نقشه‌ها، و جزئیاتی که توسط پیمانکار تهیه می‌گردد به عهده پیمانکار می‌باشد.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۴/۱۴۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۶/۱۱/۲۰

• پیوست:

صفحه ۱۲ از ۱۸

ماده ۲۲-ج) شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعملهای راهاندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه‌های چون ساخت

(ازبیلت) که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح ذیل است :

پیمانکار باید قبل از پوشانده شدن ترانشه یا شیرآلات و اتصالات مورد اشاره در ازبیلت GIS منضم به پیمان نسبت به تهیه نقشه‌های ازبیلت اقدام و نسبت به اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت اقدام نماید.

پس از تکمیل کلیه عملیات اصلاح و بازسازی پیمانکار موظف است نسبت به ارائه کلیه نقشه‌های ازبیلت در فرمت DWG و PDF و mdb مطابق دستورالعمل ازبیلت GIS اقدام و جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت ارسال نماید تا دستگاه نظارت پس از کنترل های لازم، نسبت به تایید آنها اقدام کند.

تصویر ۱: پیمانکار موظف است قبل از اقدام جهت تحويل موقت پروژه نسبت به اخذ تاییدیه کلیه نقشه‌های ازبیلت GIS پروژه از دستگاه نظارت اقدام نماید.

ماده ۲۳) حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها

پیگیری جهت دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربیط به عهده پیمانکار می‌باشد. کارفرما مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای فوق به عمل می‌آورد.

چنانچه در حین اجرای پروژه خسارتی به تأسیسات زیربنایی وارد آید کارفرما مسئولیتی در این رابطه نداشته و جبران کلیه خسارت وارد به تأسیسات به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.

پیمانکار بایستی ضمن رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، قبل از عقد قرارداد با پیمانکاران جزء تاییدیه صلاحیت آنان و متن قرارداد مربوطه را از دستگاه نظارت و نماینده کارفرما اخذ نموده و یک نسخه از قرارداد منعقده را نیز تحويل دستگاه نظارت و کارفرما نماید.

ماده ۲۸-الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می‌کند.

تأمین زمین و کلیه هزینه‌های مربوطه مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما صرفاً هزینه‌های پیش بینی شده در هزینه تجهیز و برجیلن کارگاه را تقبل می‌نماید.

پیمانکار موظف است در محدوده پروژه، مکانی جهت تجهیز کارگاه به گونه‌ای اختصاص دهد که موقعیت تجهیز مشرف بکار باشد. کارفرما هیچگونه تعهدی در این مورد ندارد.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره:

۴۰۲۱/۲۰۲

• تاریخ:

۱۴۰۶/۱۱

• پیوست:

صفحه ۱۳ از ۱۸

ماده ۲۹-ه) تعديل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

(الف) تعديل عملیات موضوع پیمان بر اساس دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پیمانها موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس شاخص های فصلی هر فهرست بها (پایه و غیر پایه) در دوره انجام کار محاسبه و پرداخت می شود.

(ب) مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، تعديل می گردد.

(ج) شاخص مبنای پیمان، طبق ضوابط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت که توسط کارفرما اعلام گردیده تعیین می گردد.


آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت، مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ می باشد.

تذکر: در صورت ابلاغ کار جدید از سوی دستگاه نظارت که در فهرست بها و برآورد این پیمان، قیمت واحد یا مقدار، پیش بینی نشده باشد پیمانکار موظف است بی درنگ پس از دریافت ابلاغ، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار یاد شده را آنالیز بها نموده و سپس با توجه به ماهیت کار و انطباق آن با نوع فهارس بها و فصل مربوطه، نسبت به تعديل معکوس آن جهت انتقال قیمت‌های آنالیز شده به قیمت‌های مبنای پیشنهاد قیمت زمان مناقصه اقدام و نتیجه را جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت تسلیم تا در صورت تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما ملاک عمل جهت پرداخت قرار گیرد و مانند سایر ردیفهای فهارس بها مندرج در اسناد به آن تعديل تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳۲-ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است.

هزینه های انجام آزمایش هیدرولیکی و شستشوی مقطعي خط لوله و همچین هزینه کلیه آزمایشهایی که نقص عمل پیمانکار موجبات درخواست مهندس مشاور (دستگاه نظارت) و یا کارفرما را در انجام آنها فراهم می آورد، بعهده پیمانکار می باشد. همچنین کلیه اقدامات و تمهیدات لازم از جمله کارگر و نیروی انسانی و ... به منظور انجام تست ویدئومتری به عهده پیمانکار بوده و تحويل موقت پیمان منوط به ارائه تاییدیه تست هیدرولیکی و ویدئومتری ازسوی دستگاه نظارت می باشد.

ماده ۳۵) دریافت وجود سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۴۳۴۰۲/ن۵۰۶۵۹-ه) مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیأت وزیران، است.



• قزوین - چهارراه ولیعصر(عج) ابتدای بلوار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای - کوچه گلستان پنجم - شماره ۴ - کد پستی: ۳۴۱۵۹-۳۳۶۱۱

صندوق پستی: ۳۴۱۸۵-۱۸۸۳ تلفن: ۳۴۳۷۹۰۵۱-۴ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷ سایت: WWW.ABFAQZVIN.ir ایمیل: EMAIL:INFO@ABFAQZVIN.ir



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۴ از ۱۸

ماده ۳۶ میزان پیش پرداخت ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد و روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۴۳۴۰۲ ت/۱۳۹۶۰۹/۲۲ مورخ ۵۰۶۵۹ هـ هیأت وزیران است.

تذکرہ ۱: در صورت تامین اعتبار و تخصیص و پرداخت منابع از محل نقدینگیهای خزانه نسبت به تادیه پیش پرداخت اقدام خواهد شد.
تذکرہ ۲: پیمانکار می بایست توان مالی تامین ۳۰ درصد از هزینه های اجرای پروژه را داشته باشد.

ماده ۳۷-الف) ردیفهای واحد مبنای پرداخت به پیمانکار مبنای پرداخت به پیمانکار ردیفهای مندرج در جداول برآورد هزینه اجرای کار پیوست پیمان می باشد. در صورتیکه در حین اجرای عملیات به غیر از موارد مندرج در فهرست مقادیر و آحاد بهاء، موارد دیگری مطرح گردد، بایستی طبق شرایط زیر عمل شود.

الف - چنانچه ردیف یا ردیفهای مورد نظر در فهارس بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش‌بینی شده باشد، مبنای پرداخت به پیمانکار بهای واحد پایه مندرج در فهارس بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده که هزینه‌های مربوطه با توجه به مقادیر کارهای انجام شده، پس از اعمال ضرایب پیمان توسط کارفرما محاسبه می‌گردد.

ب - در صورتیکه در حین اجرای عملیات موضوع پیمان استفاده از ردیف یا ردیفهایی مطرح گردد فهارس بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش‌بینی نشده باشد و عملیات مربوط در حکم قیمت جدید باشد، لازم است تجزیه و تحلیل مربوط به تعیین بهای واحد مربوط به هر یک از ردیفها با توجه به قیمت‌های پیوست فهارس بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وسیله پیمانکار انجام گرفته و پس از بررسی و تأیید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما ملاک عمل





• شماره: ۴۰۲۱/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۱

• پیوست:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سپاهی خاص)

صفحه ۱۵ از ۱۸

ج- طرفین توافق می نمایند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات یا آزادسازی تضمین پیمانکار چنانچه خسارت تاخیر تادیه به مطالبات تعلق گیرد پیمانکار به موجب این استناد کل میزان خسارت تاخیر تادیه را به مناقصه گزار صلح می نماید.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:
هیچگونه ارزی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می کند.
هیچگونه ارزی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۸-هـ) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برد شده است را طبق شرایط زیر، تأمین می کند.

هیچگونه ارزی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحويل دهد.




ماده ۴۷-۵) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است:



ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعليق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.
در صورت تعليق اجرای کار، بابت هزینه های بالاسری و توقف ماشین آلات پیمانکار، در دوره تعليق کل کار مبلغ معادل ۵ (۱۰) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، و در دوره تعليق قسمتی از کار مبلغ معادل ۵ (۱۰) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
برای تعیین هزینه تعليق، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود.

تبصره: در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعليق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، هشتاد (۸۰) درصد هزینه تعليق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲/۶۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۱

• پیوست:

صفحه ۱۶ از ۱۸

در موارد مربوط به تاخیرات ناشی از اخذ مجوزهای ارگانهای ذیربط هیچگونه پرداخت اضافی در قبال تاخیرات فوق صورت نخواهد گرفت و پیمانکار موظف به معرفی نماینده ای جهت پیگیری کارهای اداری و اخذ مجوزها بلافصله پس از عقد قرارداد می باشد. در بقیه موارد مطابق شرایط عمومی پیمان رفتار می شود.

ماده ۵۰ - (الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.




ماده ۵۰ - (ب - ۶) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

کارفرما با بت جرمیه تأخیرات غیر مجاز به ازای هر ماه مبلغی معادل پنج (۵) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه از محل مطالبات پیمانکار برداشت و یا از سایر طرق قانونی وصول می نماید. جرمیه فوق علاوه بر میزان تعیین شده در ماده ۵۰ شرایط عمومی می باشد.

برای تعیین جرمیه تأخیر، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود. /

ماده ۵۳) طرفین قرارداد اعلام داشته برای حل سریع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف، قبل درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ۲، به روش تعیین شده در بند ۱ عمل نمایند در غیر این صورت هر گونه اختلاف ناشی از موضوع قرارداد طبق بند ۲ (از طریق داوری) حل و فصل می گردد و نظریه داور برای طرفین لازم الاتّابع خواهد بود.

(۱) در صورتیکه اختلافاتی بین طرفین قرارداد پدید آید اعم از اینکه مربوط به اجرای کارهای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد پیمان باشد ، موضوع بدوان در هیاتی با حضور نماینده پیمانکار و دستگاه نظارت و نماینده مدیر عامل بررسی و تصمیم گیری میگردد و چنانچه موضوع اختلاف حل و فصل نگردد طرفین مکلفند بر اساس مفاد بند





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۴/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

• پیوست:

صفحه ۱۷ از ۱۸

۲ (شرط داوری) اقدام نمایند. کلیه موارد و اختلافات مطروحه در بند ۲ (شرط داوری) از طریق مفاد بند ۱ (حل اختلاف)

قابل طرح و پیگیری میباشد.

در هر صورت پیمانکار قبل از اجرای مفاد بند ۱ (حل اختلاف) مجاز به طرح موضوع در هیئت داوری نمیباشد.

۲) به موجب این بند مقرر میگردد طرفین ملزم هستند کلیه اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد، اعم از اختلاف ناشی از تعییر و تفسیر هر یک از مواد پیمان و اجرای مفاد قرارداد، رفع ابهام و اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن شامل: انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، و نیز در هر موردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند، و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن را از طریق داوری حل و فصل نمایند. داور(ان) علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه، ملزم به رعایت عرف حاکم بر قراردادها میباشد.

داور یا داوران در این قرارداد مشکل از هیئت سه نفره داوری با حضور یک نفر حقوقدان به انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، یک نفر کارشناس اختصاصی به انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و یک نفر کارشناس اختصاصی به انتخاب پیمانکار میباشد که در زمان ارجاع اختلاف به داوری به صورت مكتوب اعلام و معرفی و به طرف مقابل اعلام میگردد.

طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات واردہ از سوی هریک، و تعهدات قراردادی و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آنها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از پیمان را به داوری ارجاع دهنند تا با رعایت باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رأیی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف به داور صادر و اعلام می‌گردد، برای طرفین قطعی، و لازم الاتّباع می‌باشد. طرفین کلیه اختیارات تامة خصوصاً در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف، و یا انجام موضوع داوری، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدھی، خسارت، ضرر و زیان واردہ از سوی هرکدام از طرفین نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به هیئت داوری تفویض و اعطای مینمایند.

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف به هیئت داوری، سه ماه است و هیئت داوری حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز ضمن اعلام دلایل تمدید به صورت مكتوب صرفا برای مدت یک دوره سه ماهه تمدید نماید. تعیین میزان حق الزحمه داوری و مقدار آن مطابق تعریفه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و به عهده محکوم علیه خواهد بود و نحوه



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۲۴/۲۰۲

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

• پیوست:

صفحه ۱۸ از ۱۸

وصول آن به عهده داوران میباشد. رأی داوری با نظر اکثریت بعد از انشاء به طرفین ابلاغ و لازم الاجرا میباشد و محکومله میتواند نسبت به درخواست اجرای آن اقدام نماید.

تاكيد ميگردد اعمال شرط داوری موضوع بند ۲ ماده ۵۳ شرایط خصوصی اين پيمان و ماده ۵۳ شرایط عمومی پيمان منوط به رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آيین دادرسی مدنی میباشد.

پیمانکار:**کارفرما:**

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

آقای امید شهبازی (رئیس هیئت مدیره)

علی مقدم (نماینده هیئت مدیره)

امضاء:

امضاء:



• قزوین - چهارراه ولیعصر (ع) ابتدای بلوار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای - کوچه گلستان پنجم - شماره ۴ - کد پستی: ۳۴۱۵۹-۳۳۶۱۱

صندوق پستی: ۳۴۱۸۵-۱۸۸۳ تلفن: ۰۴۱۸۵-۳۳۳۷۹۰۵۱-۴ نمبر: ۳۳۳۷۸۱۶۷ سایت: WWW.ABFAQZVIN.ir ایمیل: EMAIL:INFO@ABFAQZVIN.ir

گزارش خلاصه مالی کل

صفحه: ۱/۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲، ۰۱، ۲۶

پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

ردیف ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشتہ
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۲۹۸۲۸۱۵۶۵۰۰	۰	۲۹۸۲۸۱۵۶۵۰۰	۱۴۰۲	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۱،۰	۱۷۳۰۸۱۵۶۴۶۱۲۰	۱۷۱۶۰۰۰۰۰	۱۶۹۱۵۰۴۶۱۲۰	۱۴۰۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۰	۳۱۴۳۶۶۰۰۰	۰	۳۱۴۳۶۶۰۰۰	۱۴۰۲	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
۰،۸	۲۰۹۲۲۴۳۱۶۸۳۷۲۰	۱۷۱۶۰۰۰۰۰	۲۰۹۰۵۲۵۶۸۳۷۲۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۸۰۰۳۰۰۰۰۰	۰	۸۰۰۳۰۰۰۰۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:
	۲۱۰۲۴۳۱۶۸۳۷۲۰	۱۷۱۶۰۰۰۰۰	۲۰۹۸۵۲۵۶۸۳۷۲۰		



۱/۳

صفحه:


گزارش خلاصه مالی رشته ها

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

خلاصه بهای رشته: بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۲

درصد روزی های غیر پایه به جمع کل روزی ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱۵۰۴۶۰۰۰۵۰۰	۰	۱۵۰۴۶۰۰۰۵۰۰	فصل دوم: نگهداری (نگهداری برنامه ای)
۰	۱۳۲۳۵۵۶۰۰۰	۰	۱۳۲۳۵۵۶۰۰۰	فصل سوم: تعمیرات
۰	۲۸۲۸۱۵۶۰۰۰	۰	۲۸۲۸۱۵۶۰۰۰	جمع



شاهرکت راهاب آسیستان و پرداز
شماره ثبت: ۱۵۶۴۱
نامه لایحه: ۱۷۰۰

گزارش خلاصه مالی رشته ها

صفحه: ۲/۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۵۹۶۶۷۶۰۰۸۵	۰	۵۹۶۶۷۶۰۰۸۵	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی
۰	۶۷۱۲۸۶۶۱۶۰	۰	۶۷۱۲۸۶۶۱۶۰	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتقی
۰	۲۹۱۲۲۷۲۹۱۸۰	۰	۲۹۱۲۲۷۲۹۱۸۰	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۱۰/۰	۱۷۷۲۳۷۲۲۰۰۰	۱۷۱۶۰۰۰۰۰	۱۵۵۲۱۲۲۰۰۰	فصل نهم کارهای فولادی
۰	۵۵۵۵۶۸۷۹۵	۰	۵۵۵۵۶۸۷۹۵	فصل دوازدهم . حمل و نقل
۱/۰	۱۷۱۰۸۱۳۶۴۶۲۲۰	۱۷۱۶۰۰۰۰۰	۱۶۹۱۰۰۴۶۷۲۰	جمع



۳۰۳

صفحه:

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

گزارش خلاصه مالی رشته ها

پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

خلاصه بهای رشته: بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل نهم نقشه های چون ساخت تاسیسات آب و فاضلاب
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۳۱۴۳۶۶۰۰۰	۰	۳۱۴۳۶۶۰۰۰	۳۱۴۳۶۶۰۰۰
۰	۳۱۴۳۶۶۰۰۰	۰	۳۱۴۳۶۶۰۰۰	جمع



تاریخ گزارش: 1402/01/26


پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل دوم. نگهداری (نگهداری برنامه ای)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
020202	شست شو و پاکازی (لایروبی) فاضلاب روزها تا قطر 400 میلی متر به صورت تحت فشار برای لوله-های غیر بتنه.	متر طول	21,200	8,000	169,600,000
020501	نصب یا تعریض طوفه هر نوع دریچه آدمرو/ دریچه شست شو (کلین اوت).	مورد	1,791,000	50	89,550,000
020502	همسطح سازی دریچه آدم رو به هر روش تا 50 سانتی متر.	مورد	2,577,000	120	309,240,000
020503	اضافه بها به ردیف هم سطح سازی دریچه آدمرو بیش از 50 سانتی متر تا 1 متر عمق بیشتر.	مورد	5,749,000	15	86,235,000
020504	شناسایی و مرئی سازی دریچه آدمرو.	مورد	715,500	250	178,875,000
020505	ترمیم بندکشی زیر طوقه آدمرو.	مورد	888,500	10	8,885,000
020507	ترمیم اطراف دریچه آدمرو و دریچه شست شو (کلین اوت) با هر روش و مصالح.	مورد	1,144,000	50	57,200,000
020701	بازدید آدم رو / کلین اوت با استفاده از اسکن.	مورد	644,500	400	257,800,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری 1.30					
1,157,385,000					
1,504,600,500					

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل سوم. تعمیرات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
030802	تخرب و بازسازی بخش از آدمرو با دیواره آجری به عمق تا 3 متر.	مورد	70,342,000	10	703,420,000
030806	تخرب و ترمیم ماهیچه کف آدم رو فاضلاب.	مورد	6,294,000	50	314,700,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری 1.30					
1,018,120,000					
1,323,556,000					



م
س
م
ل
ل
ل

پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل چهارم .عملیات لوله گذاری بالوله های پلی اتیلن فاضلابی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040103	لوله گذاری بالوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 250 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر.	متر طول	1,564,000	1,000	1,564,000
040103a	اضافه بها به ردیف 040103 برای عبور از تاسیسات غیر خانگی	متر طول	1,564,000	20	31,280,000
040103b	اضافه بها به ردیف 040103 برای هر یک متر عمق اضافی	متر طول	547,400	200	109,480,000
040107	لوله گذاری بالوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 400 میلی متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر.	متر طول	2,447,000	1,000	2,447,000,000
040107a	اضافه بها به ردیف 040107 برای عبور از تاسیسات غیر خانگی	متر طول	2,447,000	5	12,235,000
040107b	اضافه بها به ردیف 040107 برای هر یک متر عمق اضافی	متر طول	856,450	10	8,564,500
	جمع فصل:				4,172,559,500
با ضریب					5,424,327,350
			بالسری	1.30	5,966,760,085
			منطقه	1.10	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل هفتم .احداث آدم روها و شفت های بتی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
070301	احداث آدم رو با دیواره آجری، به عمق تا 3 متر.	مترمکعب آجر چینی	69,034,000	68	4,694,312,000
	جمع فصل:				4,694,312,000
با ضریب			بالسری	1.30	6,102,605,600
			منطقه	1.10	6,712,866,160

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080102	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی محدود نباشد و عملیات خاکی با دست و حداقل تا عمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.	مترمکعب	958,500	300	287,550,000



تاریخ گزارش: 1402/01/26


پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

فهرست بهای پایه رشتہ شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080103	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	مترمکعب	20	9,257,000	185,140,000
080603	تخربی هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	مترمکعب	20	4,123,000	82,460,000
080604	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	مترطول	2,000	57,900	115,800,000
080605	اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	مترطول	10,000	8,120	81,200,000
080606	تخربی پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	96	2,958,000	283,968,000
081002	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	مترمکعب	320	270,500	86,560,000
081101	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موقعیت ردیف های 081001 تا 081003) تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	3,040	40,200	122,208,000
081301	شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکننده در مترمکعب شفته.	مترمکعب	70	3,422,000	239,540,000
جمع فصل:					
با ضریب					
1,484,426,000					
1,929,753,800	بالاسری	1.30			
2,122,729,180	منطقه	1.10			

فهرست بهای پایه رشتہ شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل نهم: کارهای فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
090205	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجردار از نوع AIII، به قطر 12 تا 18 میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	3,000	280,000	840,000,000



پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل نهم کارهای فولادی


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
090502	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار آدم روها.	عدد	1,227,000	200	245,400,000
090503	حمل و نصب دریچه چدنی فاضلابی قطر 60 میلیمتر همراه با کلیه عملیات مربوط به نصب دریچه	عدد	3,000,000	40	120,000,000
	جمع فصل:				1,205,400,000
با ضريب					1,567,020,000
					1,723,722,000

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 فصل دوازدهم حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
120101	حمل آهن آلات و سیمان پاکی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر.	تن - کیلومتر	14,200	10,106.8	143,516,560
120102	حمل آهن آلات و سیمان پاکی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر، تا فاصله 150 کیلومتر.	تن - کیلومتر	9,610	12,494.8	120,075,028
120103	حمل آهن آلات و سیمان پاکی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر، تا فاصله 300 کیلومتر.	تن - کیلومتر	6,050	11,325.3	68,518,065
120104	حمل آهن آلات و سیمان پاکی، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر، تا فاصله 450 کیلومتر.	تن - کیلومتر	4,980	11,325.3	56,399,994
با ضريب	جمع فصل:				388,509,647
					505,062,541
					555,568,795

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
420101	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	متر مربع	50,000,000	1	50,000,000
420102	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	متر مربع	60,000,000	1	60,000,000
420103	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	متر مربع	50,000,000	1	50,000,000
420201	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	قطعه	90,000,000	1	90,000,000
420202	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	قطعه	90,000,000	1	90,000,000



پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
420301	ف تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	متر مربع	40,000,000	1	40,000,000
420302	ف تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	متر مربع	40,000,000	1	40,000,000
420303	ف تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	قطعه	40,000,000	1	40,000,000
420306	ف هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در استاندارد پیمان.	قطعه	100,000,000	1	100,000,000
421101	ف تامین عالیم و وسائل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	قطعه	140,000,000	1	140,000,000
421301	ف بیمه تجهیز کارگاه.	قطعه	30,000,000	1	30,000,000
421302	ف برچیدن کارگاه.	قطعه	70,000,000	1	70,000,000
	جمع فصل:		800,000,000		



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

تاریخ گزارش: 1402/01/26

پیمان: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1402 فصل نهم نقشه های چون ساخت تاسیسات آب و فاضلاب

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
090101	برداشت مختصات منهول، حوضچه و نقاط GCP با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد.	مورد		400	97,800,000
090201	ترسیم خطوط و شبکه آب و فاضلاب در نرم افزار GIS از روی نقاط برداشت شده به ازای هر کیلومتر.	کیلومتر		20	2,900,000
090304	برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول 50 متر و کمتر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم.	مورد		380	114,380,000
090305	برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول بیش از 50 متر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم.	مورد		20	6,580,000
090401	رفع خطاهای توبولوژیک تمام عوارض نقشه شبکه های آب، فاضلاب و مشترکین به ازای هر کیلومتر.	کیلومتر		20	20,160,000
جمع فصل:					
			بالاسری	1.30	314,366,000 با ضریب





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی


GIS

معاونت بهره برداری و توسعه آب - معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و آب بدون درآمد - دفتر آمار و فناوری اطلاعات

گروه سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ویرایش سوم (مطابق با ابلاغیه استاندارد شرکت مهندسی آبفا کشور) - خرداد ۹۹



دستورالعمل تهیه نقشه ازبیلت

در راستای پیاده سازی و اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شرکت آب و فاضلاب قزوین وابلاعیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شماره ۱۰۱۸۶/۱۰۰/۹۸/۰۵/۲۳ مورخ ۱۳۹۸ با عنوان استاندارد شرح خدمات برداشت اطلاعات و تهیه نقشه چون ساخت، لازم است پیمانکاران مجری پس از انجام عملیات اجرایی اقدام به تهیه نقشه های ازبیلت نمایند. تهیه و تولید نقشه های فوق مستلزم انجام عملیات نقشه برداری شامل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی ابنيه، خطوط شبکه آب و فاضلاب با حداکثر خطای ۱۰ (ده) سانتی متر برای X و Y و حداکثر خطای ۵ (پنج) سانتی متر برای Z می باشد. لذا پیمانکاران ملزم به رعایت موارد ذیل می باشند:


۱. نحوه برداشت اطلاعات با GPS ایستگاهی مولتی فرکانس (GNSS) در پیوست شماره ۱ این دستورالعمل تعیین شده است.

۲. پیمانکار موظف به تکمیل فایل با فرمت mdb (تحویلی به امور شهرستان ها) و همچنین پرینت نقشه ترسیم شده به همراه پرینت اطلاعات توصیفی در نرم افزار GIS ۱۰.۲ ARC GIS می باشد. فایل mdb تکمیل شده همراه با فایل CSV (فرمت GPS) در یک حلقه سی دی که با مازیک بر روی آن شماره قرارداد، نام شهر، نام پیمانکار حک شده است، به همراه نقشه و اطلاعات توصیفی پرینت شده، ممهور به تیم نقشه برداری به واحد GIS تحویل گردد.

۳. پیمانکار موظف است پرینت جداول اطلاعات توصیفی فرمت mdb و همچنین ترسیم ازبیلت دستی مطابق پیوست شماره ۲ (که در آن وصلی به شبکه قدیم مشخص شده و بدون جدول اطلاعات توصیفی است) را پس از تایید ناظر و مهر پیمانکار تحویل واحد GIS نماید.

۴. پیمانکار باید فایل اتوکد با فرمت dwg را تهیه و به واحد GIS و دفتر فنی ستاد شرکت و یا اداره مهندسی و بهره برداری امورات تابعه شرکت تحویل نماید.

۵. ازبیلتها در صورتی توسط ناظر تایید می گردند که شامل موارد ذیل باشند:
- ازبیلت مربوطه شامل بیس شهر، شبکه قدیم و شبکه جدید آب باشد که در آن وصلی شبکه جدید به شبکه قدیم توسط پیمانکار مشخص شده است..
 - برای ازبیلتهای بزرگتر از سایز A4 می باشد ازبیلت اسکن شده نیز ضمیمه گردد (بند ۳ دستورالعمل).
 - خط لوله های قدیمی که از مدار خارج شده است، در ازبیلت دستی (پیوست های ۲) مشخص گردد.




دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

- اطلاعات موجود در ازیلیت دستی و جدول توصیفی GPS می بایست کاملاً با یکدیگر مطابقت داشته و به تایید ناظر مربوطه رسیده باشد (بند ۳ و ۴).
- نقاطی که می بایست برداشت شوند عبارتند از اتصالات، شیر خط ها، نقاط وصلی به شبکه قدیم و نقاطی که شبکه در آنجا تغییر مسیر می دهد (انحنا). در انحنا های شبکه که بالای ۱۵ درجه باشد باید به صورت سه نقطه (اول، وسط و انتهای منحنی) برداشت گردد.
- در برداشت شیر خط ها، کلیه شیرخط ها می بایست برداشت شده و همچنین به طور دقیق در ازیلیت دستی پیاده شوند. همچنین یک نقطه که معرف مسیر خط لوله می باشد بایستی برداشت شود.
- تمامی مواردی که درباره برداشت خطوط شبکه آب ذکر گردید باید در مرور شبکه فاضلاب نیز رعایت گردد.
- برداشت کلیه شیر خط ها و منهول ها حتماً از آکس شیر یا مهنوبل باشد.
- در خصوص برداشت ابینه (ساختمان اداری، مخزن، اتاقک چاه، دیوار، فنس، ساختمان ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب و...) فقط گوشش های ابینه برداشت می گردد.
- در برداشت اطلاعات مخزن، اتاقک چاه و ایستگاه پمپاژ حتماً ازیلیت دستی تجهیزات نصب شده در لوله های خروجی (مانند شیر آلات، فلومترها و...) در پیوست شماره ۲ ترسیم و تکمیل گردد.
- در خصوص برداشت مختصات چاه فقط یک نقطه (مرکز چاه) برداشت می گردد.
- برای برداشت خطوط شبکه توزیع آب و فاضلاب پیمانکار می تواند به دو صورت عمل نماید یا بصورت مرحله به مرحله، ترانشه باز، اتصالات و شیر آلات برداشت گردد و یا اینکه پیمانکار در زمان اجرای کار بر روی اتصالات و شیرها نماد یا اندکس گذاری نموده و با ثبت ارتفاع آن تا روی زمین طبیعی و ارایه آن به تیم نقشه بردار نسبت به برداشت ازیلیت اقدام نماید.
- در صورت برخورد شبکه آب و فاضلاب با سایر عوارض خدماتی (گاز، برق، مخابرات و...)، محل تقاطع باید برداشت گردد.
- در صورتی که قرارداد پیمانکار فقط نصب انشعابات آب و فاضلاب باشد با توجه به اینکه فایل shape نمی باشد تیم شهرهای استان در واحد GIS ستاد موجود می باشد دیگر نیاز به برداشت اطلاعات با GPS نمی باشد تیم نقشه برداری پیمانکار با اخذ نقشه پایه شهرمورد نظر از واحد GIS می بایست با انجام مترکشی نسبت به ملک همسایه (برملک) و همچنین مترکشی از لوله اصلی اقدام به جانمایی کنتور آب یا انشعاب فاضلاب در ملک نماید. (مانند شکل ۱)



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی



شکل ۱: اندازه گذاری انشعاب آب و فاضلاب

۶. مشخصات فایل GPS ارائه شده توسط پیمانکار:

- نرم افزار مورد استفاده برای فایل mdb باید GIS Arc باشد.
- جدول فایل GPS باید مطابق با نمونه ارائه شده (ضمیمه ۱) از سوی واحد GIS باشد.
- کنترل اطلاعات فایل GPS (فرمت CSV) بعهده واحد GIS می باشد و ناظر مقیم در این زمینه مسئولیتی ندارد.

- در صورتیکه برداشت با توتال استیشن انجام گیرد پیمانکار می بایست حدائق دو بنج مارک شناسنامه دار به کار فرما ارایه نماید. ضمناً در مسافتهای طولانی scale factor نیز باید رعایت گردد. در صورتیکه در منطقه مورد نظر بنج مارک سازمان نقشه برداری موجود نباشد وظیفه انتقال و احداث بنج مارک (دستور احداث در پیوست شماره ۱) بر عهده تیم نقشه بردار پیمانکار است.


- برداشت از کلیه تأسیسات و تجهیزات بایستی به همراه عکس آن باشد.

۷. کنترل صحت اطلاعات در درجه اول بعهده پیمانکار می باشد. ناظران مقیم و عالی مسئولیت تأیید صحت و سقم کلیه اطلاعات را دارند که پس از دریافت اطلاعات از پیمانکاران و کنترل آنها، نقشه و فایل ها را تحويل واحد GIS می نمایند و ناظرین عالی واحد GIS اطلاعات برداشت شده را بصورت تصادفی کنترل خواهند نمود. ناظران مقیم و عالی اجرایی در زمان برداشت اطلاعات با GPS باید در محل پروژه حضور داشته باشد.



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

۸. نقشه بردار پیمانکار موظف است طی برداشت عوارض نسبت به تدقیق نقشه های شهری و روستایی محدوده پرشده اقدام نماید. این موارد در نقشه های دریافتی از کارفرما که ممکن است بدون مختصات بوده و یا حتی در برخی موارد نقشه ها دچار چرخش و تغییر بزرگنمایی شده اند، الزامی است.
۹. مسئولیت کلیه مراحل برداشت بر عهده پیمانکار اجرایی می باشد.
۱۰. در پروژه هایی مانند ایستگاههای پمپاژ، مخازن ، تصفیه خانه ها و ساختمانهای اداری که دارای نقشه های هیدرومکانیکال ، الکتریکال و ابینه هستند پیمانکار موظف است این نقشه ها را بررسی و تغییراتی که در هنگام اجرا انجام شده را بروی آن اعمال و سپس این نقشه ها را با فرم DWG به کارفرما تحويل نماید. محوطه این پروژه ها با استی براساس دستورالعمل در محیط GIS به کارفرما تحويل داده شود.
۱۱. در نهایت، صورت وضعیت پیمانکاران پس از ارائه کامل موارد فوق الذکر از طرف ناظرین به واحد GIS، تایید خواهد شد.



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

ضمیمه ۱

نمونه فرمت جدول اطلاعات توصیفی موجود در فرمت mdb

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به شیر خط ها :

X	Y	Z	DEPTH	KIND	SIZE	MATERIAL	ZONE	STATUS	NAZER	PEYMANKAR
مختصات X	مختصات Y	مختصات Z	عمق	نوع شیر خط	سایز	جنس شیرخط	منطقه	وضعیت شیر خط	نام ناظر مربوطه	نام پیمانکار

مختصات X.Y.Z بحسب UTM می باشد.

واحد عمق، متریک است.

ستون KIND حاوی نوع شیر خط است که باید به صورت زیر تکمیل گردد:

- GATE_VALVE: کشوی
- B_VALVE: پروانه ای
- CHECK_VALVE: یکطرفة
- AV_VALVE: شیرهوا
- BO_VALVE: شیرتخیله
- H_VALVE: شیر آتشنشانی
- PRV: شیر فشارشکن
- BG_VALVE: شیرفلکه

ستون MATERIAL حاوی جنس شیر می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- BRASS: برنجی
- CI: چدن



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به اتصالات:

X	Y	Z	DEPTH	KIND	SIZE	MATERIAL	ZONE	NAZER	PEYMANKAR
مختصات X	مختصات Y	مختصات Z	عمق	نوع اتصال	سایز اتصال	جنس اتصال	منطقه	نام ناظر	نام پیمانکار

مختصات X.Y.Z بحسب UTM می باشد.


واحد عمق، متریک است.

ستون KIND حاوی نوع شیر خط است که باید به صورت زیر تکمیل گردد:

- TEE: سه راه: •
- REDUCER: تبدیل: •
- JOINT: وصلی: •
- HB: زانو: •
- CURVE: انحنای: •
- BF: دربوش: •
- CROSS: چهارراه: •
- CLAMP: کمریند: •

ستون MATERIAL حاوی جنس اتصال می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- PE: پلی اتیلن: •
- DI: داکتیل: •
- ST: فولادی: •
- CI: چدن: •
- AC: آزیست: •



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات توصیفی مربوط به شبکه آب:

DEPTH	LENGTH	SIZE	zone	usage	MATERIAL	NAZER	PEYMANKAR
عمق	طول لوله	سایز	منطقه	کاربری	جنس لوله	نام ناظر	نام پیمانکار


واحد عمق، متریک است.

در ستون length، می بایست طول لوله بر حسب متر وارد شود.

ستون سایز شامل قطر لوله می باشد.

ستون MATERIAL حاوی جنس لوله می باشد که بصورت زیر تکمیل می گردد:

- PE: پلی اتیلن
- AC: آزبست
- DI: داکیل
- PVC: پلیکا
- RCP: بتی
- CI: چدن
- ST: استیل



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات مربوط به منهول:

X	Y	Z	DEPTH	Manhole_type	step	Roghome_kaf	ZONE	Drap۱	Drap۲	Drap۳	NAZER	PEYMANKAR
مختصات X	مختصات Y	رقوم زمین	عمق	منهول تیپ	پله	رقوم کف منهول	منطقه	دراب	دراب	دراب	نام ناظر مربوطه	نام پیمانکار

مختصات Y, X بحسب UTM می باشد.

ستون Z، حاوی رقوم زمین می باشد.

واحد عمق ، متریک است.

در ستون manhole_type، باید تیپ منهول به صورت ذیل وارد گردد:

PE(پلی اتیلن)

پلی اتیلن پیش ساخته

بتنی پیش ساخته


بتنی درجا

آجری

GRP(جی آر پی)

در ستون Roghome_kaf، رقوم کف منهول وارد می گردد.

برای ستونهای دراب، به هر تعداد که منهول دراب داشته باشد مقدار آن در هر یک از این ستونها وارد می شود.



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

جدول اطلاعات مربوط به شبکه فاضلاب:

SLOPE	LENGTH	SIZE	zone	STATUS	MATERIAL	nazer	peymankar
شیب	طول لوله	سایز	منطقه	وضعیت شبکه	جنس لوله	نام ناظر	نام پیمانکار

در ستون SLOPE، شیب خط لوله وارد می گردد.

ستون LENGTH، حاوی طول لوله بر حسب متر می باشد.

ستون سایز شامل قطر لوله است.


ستون STATUSE، وضعیت شبکه را مشخص می کند بطور پیش فرض می بایست کلمه INACTIVE در آن قید شود.

ستون MATERIAL، جنس لوله را مشخص می کند، این صورت که:

پلی اتیلن: PE

جی آر بی: GRP

بتی: CPS




پیوست شماره ۱: نحوه برداشت و ترسیم اطلاعات مکانی

الف: برداشت و پیاده سازی خطوط انتقال آب و فاضلاب در محیط GIS و جمع آوری اطلاعات توصیفی آن

- شناسایی مسیر خطوط اصلی انتقال در سطح منطقه
- برداشت مسیر موجود بر اساس موقعیت UTM با استفاده از GPS با حداقل خطای ۱۰ (ده) سانتیمتر برای X و Y و ۵ (پنج) سانتی متر برای Z به گونه ای که در طول مسیر بر روی محل ترانشه برداشت صورت پذیرد.
- کلیه عوارض شرکت آبفا اعم از شیر خط ، منهول ، ابنيه ، خطوط آب و فاضلاب ، اتصالات و...، که در منطقه در حالت ترانشه باز نصب می گردند، می بایست توسط GPS با حداقل خطای ۱۰ (ده) سانتیمتر برای X و Y و ۵ (پنج) سانتی متر برای Z برداشت و بر اساس کد تعریف شده، نقشه ازیلت مورد نظر در محیط CAD و GIS (به فرمت mdb) به کارفرما تحویل می گردد.
- سجهت حذف خطاهای و اصولاً رسیدن به دقت لازم و اصلی از سیستم های گیرنده ماهواره ای با دقت بسیار بالا استفاده شود. ترجیح داده میشود که مجری علاوه بر استفاده از سیستم های دقیق از تکنولوژی روز استفاده کند.
- خروجی اندازه ها شامل X-Y-Z (طول -عرض -ارتفاع) در سیستم پروژکشن UTM و سیستم مبنای WGS1984 و همچنین در سیستم مختصات یوضوی WGS1984 به تفکیک تحویل کارفرما گردد.
- در صورتی که دریچه و یا تاسیسات عوارض دیگر دستگاه ها در مسیر ترانشه موجود باشد، میبایست با حداقل خطای ۱۰ سانتی متر برداشت صورت پذیرد.
- پیاده سازی مسیر موجود بر روی نقشه های موجود
- تهیه پلات از ازیلت ها جهت کنترل

ب: جمع آوری، برداشت و پیاده سازی شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب در محیط GIS و اتصال اطلاعات توصیفی آن

- پیمایش زمینی به منظور برداشت موقعیت عوارض تحت الارضی شبکه و خطوط انتقال اعم از شیرخط و دیگر تجهیزات مرئی، با حداقل خطای مجاز ۱۰ سانتی متر و در سیستم پروژکشن UTMWGS1984Zone ۳۹N



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

- پیاده سازی نقشه های ازبیلت و کروکی دستی بر روی نقشه های وضع موجود در حد دقت نقشه های وضع موجود (لازم به ذکر است که اندازه ها بر روی نقشه می باشد منطبق با اندازه ها بر روی ازبیلت و کروکی دستی باشد)

- کلیه اطلاعات توصیفی موجود بر روی نقشه و شناسنامه ها به نقشه ها متصل گردد.

- آماده سازی هندسی اطلاعات جهت ورود به محیط GIS

- در فایلهای تهیه شده نقشه پایه (Built) رعایت موارد ذیل جهت جلوگیری از خطا و همچنین همگن بودن نقشه ها الزامی می باشد:

- ایجاد NODe

یکی از اشکالات گرافیکی درون فایل ، می تواند ناشی از عدم اتصال دو المان مقابل یکدیگر و عدم وجود Node در محل اتصال باشد. عدم وجود node در محل اتصال خطایی است که توسط برنامه ها قابل شناسایی است و در پاره ای از موارد ، اجرای خودکار برنامه ای رفع این خطا ، بلامانع است.



- کنترل سر آزاد المان

سر آزاد المان اصولاً می تواند نشانگر خطایی نباشد و طبیعت عارضه طوری باشد که یک یا دو سر آزاد داشته باشد. در برخورد با این مورد، عامل باید آنرا بررسی کرده و در صورت نبودن اشکال در آن ، به بررسی سایر موارد پردازد.



- رفع بهم نرسیدگی و از هم رد شدگی المانها



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی



اشکالات گرافیکی درون فایل، می توانند ناشی از بهم نرسیدگی، از هم رشدگی دو المان مقابل یکدیگر باشد. منظور از بهم نرسیدگی و یا از هم رشدگی در رقومی سازی، عدم انطباق دقیق خطوط در محل برخورد می باشد. این خطا در شکل زیر نشان داده شده است.



رد شدن خطوط از روی یکدیگر خطایی است که توسط برنامه ها قابل شناسایی است و در پاره ای از موارد، اجرای خودکار برنامه ای رفع این خطا، بلا مانع است.

بنابراین با استفاده از ابزار مناسب در نرم افزار مورد استفاده این اشکالات باید رفع گردد. نمونه ای از این اشکالات قبل و بعد از رفع در شکل زیر آورده شده است.

نمونه هایی از اشکالات موجود و حالت تصحیح شده آنها در اشکال نشان داده شده است.



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

باید دقت نمود که برای شروع پاره خط بعد، حتماً از قابلیت Snap استفاده کرد تا محل اتصال خطوط به صورت دقیق روی هم قرار گیرند. عدم استفاده از Snap در اینجا باعث می‌شود تابا بزرگنمایی در محل اتصال خطوط مسئله بهم نرسیدگی یا لازم هم رشدگی بوجود آید. با بزرگنمایی بسیار زیاد نیز نباید بهم نرسیدگی یا از هم رشدگی وجود داشته باشد. در کل استفاده از Snap برای وصل تمامی عوارض متصل بهم قویاً توصیه می‌گردد.

- یکپارچه کردن Arc ها

اطلاعات مکانی یک شهر باید در یک سیستم پایگاه اطلاعات مکانی یکپارچه نگهداری شوند. لذا باید ملاحظات دیگری را نیز وارد مراحل کاری نمود. در این حالت، عوارض خطی که در دو یا چند برگه نقشه وجود داشته‌اند، باید به یک عارضه تبدیل شده و یکپارچه شوند.


نکته دیگر در این خصوص ایجاد ساختار داده‌های رقومی شده است. دیده می‌شود که برای سادگی کار و سرعت جمع آوری اطلاعات، به ساختار اطلاعات توجیهی نمی‌گردد. مثال روشن این مسئله، ایجاد شاخه‌های یک مدل شبکه‌ای مانند شبکه معابر یا انتقال نیرو، است. در این شبکه‌ها، چون تجزیه و تحلیل شاخه‌ها اهمیت فراوانی دارند، وجود ساختار در شاخه‌های آن ضروری است.

با توجه به طبیعت شبکه‌ای بودن بعضی از عوارض، هر خط باید در محل اتصال به خطوط دیگر قطع شود. منظور از شبکه در اینجا، مجموعه‌ای از عوارض خطی متصل به یکدیگر هستند (مانند شبکه جاده‌ها، شبکه کانال‌ها) که تشکیل یک الگوی اتصال یا پیوستگی می‌دهند (در محل اتصال جاده‌ها / کانال‌ها، با وصل محور جاده‌ها / کانال‌ها به یکدیگر). به بیان دیگر باید در محل اتصال خطوط به یکدیگر، ند ایجاد شود.

- حذف خطوط کوچک زائد (Remove the short object)

در پاره‌ای موارد خطوط کوچک ناخواسته‌ای به سبب عدم ویرایش صحیح به خطوط اصلی ایجاد می‌شوند. در این موارد باید به حذف آنها اقدام نمود. معمولاً برنامه‌های خودکار جهت حذف این خطوط با معرفی حد آستانه خط (ویا توجه به نرم افزار مورد استفاده، و مقیاس نقشه) نوشته شده و بکار می‌رond.

- رفع خطوط خود متقاطع (Self Intersecting line)



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی


یک خط بنابر تعریف نباید با خودش تقاطعی داشته باشد. حال برای اشتباه عامل و یا علل دیگر یک خط با خودش تقاطعی دارد که باید کشف و رفع گردد.

- حذف خطوط تکراری (Remove Duplicate)

حذف Duplication های احتمالی روی لایه هایی که هیچ پردازشی روی آنها انجام نگرفته است.

- حذف Sliver ها و Gap ها

یکی از مکانهای ایجاد خطا مرزمشترک بین درپلیگون که در تشکیل هر دو پلیگون سهم دارد، می باشد. یکی از خطهای موجود در مرز مشترک پلی گون ها که برای رقومی سازی دوباره مرز بین پلیگون ها، پدید می آید گفته می شود. علت ایجاد پدیده Gap و Silver، عدم توافق و تطابق دقیق دو خطی است که در اثر دوباره رقومی سازی مرز مشترک بین پلیگونها، بوجود می آیند. برای اجتناب از این خطا، بهتر است که مرز پلیگون ها تنها یکبار رقومی گردند و بستن پلیگون ها و ایجاد عوارض سطحی را به نرم افزارهای مربوطه و مرحله ویرایش و آماده سازی اطلاعات، واگذار نمود.



- حذف پلیگونهای زائد و پاپیونی

برای اینکه pSna نکردن مناسب عامل، این گونه پلیگونها بوجود آمده که باید با برنامه و یا به روش دستی حذف شوند.

- حذف پلیگونهای تکراری

گاهآ بدون آنکه لایه دیگری را بخواهیم معرفی کنیم پلیگونهایی را تکراری روی هم تولید می کنیم که این امر برای اشتباه عامل بوده و باید رفع شود.


- عمود و موازی بودن خطوط عوارض



دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

عمود نبودن خطوطی که قاعده‌تاً باید بر هم عمود باشند، موردی است که باید در مورد عوارض عمود بر هم مورد بررسی قرار گیرد (شکل صفحه قبل). در هنگام رقومی کردن مثلاً دو خط محیط یک قطعه زمین (مشترک)، براثر عدم دقت عامل، عملاً دو خط بر هم عمود نمی‌شوند. گاهی عدم دقت عامل در محدوده دقت نقشه است و یا این که خود عارضه دارای خطوط محیطی غیر عمود بر هم می‌باشد. بسته به نرم افزارهای به کار گرفته شده می‌توان از روش‌هایی، برای اجتناب از وقوع این خطأ، استفاده نمود. یکی از این روشها، تعریف محدودیت زاویه برای نوع عارضه خاص (مثلاً قطعه ملکی) می‌باشد. به بیان دیگر با استفاده از برنامه موجود می‌توان برای سیستم پیش فرض داشت که تمام زوایا در عارضه مذبور قائمه هستند. با این قید سیستم با ورود نقاط مربوط به المان‌های رقومی شده به طور خودکار به تصحیح زوایای ورودی می‌پردازد.



مسئله موازی نبودن خطوطی که قاعده‌تاً باید با هم موازی باشند، نیز تقریباً همان مسئله غیرعمود می‌باشد. راه حل اجتناب از این خطأ، به کارگیری برنامه‌های خاص است. رفع این خطأ برای عوارضی انجام می‌شود که می‌توان در مورد آنها چنین فرض نمود که توازی جزء خصیصه‌های آن عوارض می‌باشد. بدیهی است که چنین فرضی بر عارضه حاکم نباشد، قاعده‌تاً خطای ظاهری وجود نداشته ورفع آن نیز بی معنا است.







- کنترل Snap کردن

درست است که Snap نکردن در هنگام رقومی سازی عوارض خطی باعث افزایش سرعت کار می‌شود. اما در مرحله ویرایش و اصلاح وقت زیادی صرف پیدا کردن این خطأ و رفع آن می‌شود. در عمل صرفه در آن است که Snap کردن در هنگام رقومی سازی عوارض، بخصوص در تقاطع‌ها، رعایت گردد. البته با به خدمت گرفتن برنامه‌های کاربردی در بعضی از نرم افزارها می‌توان تا حدی به صورت خود کار این خطأ را رفع نمود.

نمونه‌ای از اشکالات مربوطه به خطاهای ظاهری و شکل رفع شده آنها در شکل نشان داده شده است.




دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی



پیوست ۲ - طرح رایانه‌ای کردن نقشه‌های آب-گروکی و اطلاعات لوله گذاری در سطح شهر

** ترسیم گروکی دستی و ثبت اطلاعات توسط پیمانکار اجرایی شرکت انجام گردد.

امضای پیمانکار:	آدرس :	امضای ناظر:	تاریخ اجرا:
لوله	لوله لوله	شیر خط یا شیر فلکه	اتصالات (زانو، تبدیل سه راهی و)
سایز لوله	شماره	شماره اتصال	شماره اتصال
طول لوله	سایز	نوع اتصال	نوع اتصال
عمق تراشه	نوع	قطر اصلی	قطر اصلی
فاصله از دیوار	فاصله از نقطه ۱	قطر فرعی	قطر فرعی
از لوله گاز	فاصله از نقطه ۲	زاویه	زاویه
از کابل برق			
از کابل تلفن			




دستورالعمل برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی

پیوست ۲ - طرح رایانه‌ای کردن نقشه‌های فاضلاب - کروکی و اطلاعات لوله گذاری در سطح شهر

** ترسیم کروکی دستی و ثبت اطلاعات توسط پیمانکار اجرایی شرکت انجام گردد.

امنای پیمانکار:	آدرس:	امنای ناظر:	تاریخ اجرا:
لوله	منهول	شماره	شماره اتصال
سایز لوله	سایز	نوع	نوع اتصال
طول لوله		فاصله از نقطه ۱	قطر اصلی
عمق تراشه		فاصله از نقطه ۲	قطر فرعی
فاصله از دیوار			زاویه
از لوله گاز			
از کابل برق			
از کابل تلفن			





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE

دفترچه شرایط و شرح کار پیمان

HSE

(کد: ۰۱/۰۱/۲۶)

	عنوان پیمان:
	شماره پیمان:

شیرات راهبردی امنیتی و محیط‌زیست
پاسخگویی به نیازهای انسان و محیط‌زیست

شماره پیمان: ۰۱/۰۱/۲۶

شماره پیمان: ۰۱/۰۱/۲۶

۱- الزامات، قوانین و مقررات HSE در پیمان

آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط	۴	مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی	۱
آیین نامه حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست	۵	آیین نامه حفاظت و بهداشت کار	۲
الزامات ارائه شده از سوی گروه HSE	۶	دستورالعمل های وزارت نیرو	۳

۲- فهرست مخاطرات عمد HSE پیمان

ردیف	فعالیت	خطر (ایمنی)	پیامد ایمنی	جنبه (زیست محیطی)
۱	حمل و نقل و جابجایی بار	بار/ماشین آلات حمل و نقل / بالابرها/ اتصالات	خطر ریزش بار آسیب بدنی به فرد	روغن ریزی اگزوز ماشین آلات
۲	پمپاز آب	ترکیدگی لوله/ اسرو صدا/ پرتاپ تکه های لوله	نقص عضو آلودگی صوتی	هدرفت آب
۳	بهره برداری از منابع آب	انتشار بخارات سمی گاز/ برق گرفتگی/ آتش سوزی/ برخورد با تجهیزات دوار/ ارتعاش و لرزش و سُرخوردن	آسیب به فرد/ مرگ	هدرفت منابع
۴	بهره برداری مخازن	افتادن دریچه/ سقوط در مخزن/ تماس کلر/ انشت گاز کلر	نقص عضو/ مرگ	آلودگی محیط زیست
۵	نصب پمپ و تابلو برق	سقوط پمپ و الکترو موتور/ انفجار تابلو/ برق گرفتگی	نقص عضو/ مرگ	
۶	رفع حوادث و اتفاقات	کار با ابزار/ اتصاد در ماموریت انتشار گرد و غبار/ برق گرفتگی در آب/ خطر تاسیسات برق و گاز/ سرما و گرما	نقص عضو/ مرگ	هدرفت منابع
۷	تصفیه خانه ها	گاز گرفتگی/ سقوط در لاغون و آشغالگیر/ تماس با کلر	نقص عضو/ مرگ	
۸	خدمات	قرار گرفتن در گرد و غبار/ تماس با مواد شوینده/ کار با وسائل تیز و برنده/ پاشش مواد داغ/ لیز خوردن لرطوبت و تماس با آب	آسیب به سیستم تنفسی/ مرگ	
۹	کار اداری	کار نشسته دائم/ قرار گرفتن در معرض اشعه/ کار با کامپیوتر	مشکلات ارگونومیکی در فرد	
۱۰	کار روی داربست	سقوط	نقص عضو/ مرگ	
۱۱	احادیث ساختمان	سقوط افراد/ سقوط مصالح/ کار در شرایط ایستاده ایمن/ حمل اجسام سنگین/ قرار گرفتن در معرض سرما و گرما	نقص عضو/ مرگ	
۱۲	لوله گذاری تخریب و هاب تعمیران و زیر لوله گذاری نامه ایست بحداد	ریزش ترانشه/ سقوط اجسام/ سقوط در چاه و مخزن و ترانشه/ برق گرفتگی/ ارتعاش و صدا/ حفاری/ خطر تصادف با ماشین آلات/ خطر برخورد با تاسیسات دیگر از جمله برق و گاز	نقص عضو/ مرگ	

۳- الزامات HSE پیمانکار

۱- الزامات بهداشتی

- ۱- برای قراردادهای بیش از یک ماه پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار کلیه نفراتی که مورد تأیید کارفرما قرار گرفته اند، معاینات پزشکی را انجام نمایند و حداکثر یک ماه پس از شروع به کار نتایج معاینات پزشکی خود را به گروه HSE ارسال نمایند. و برای نفراتی که کمتر از یک ماه به کار اشتغال خواهند داشت را فرم اعلام سلامت ارائه نمایند.
- ۲- پیمانکار موظف است اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و محلول ضدغونی و غیره را در زمان شیوع بیماری‌ها در اختیار عوامل انسانی خود قرار دهد.

۲- الزامات ایمنی

۱. قبل شروع بکار پیمانکار موظف به تهیه لوازم حفاظت فردی و ترافیکی بوده و طی صورتجلسه‌ای که به امضاء ناظر پروژه/مشاور، نماینده ایمنی پیمانکار و اداره حفاظت ایمنی کارفرما/نماینده ایمنی در امور سلامت و کافی بودن تجهیزات و لوازم ایمنی تایید گردیده و سپس اجازه شروع بکار از طرف کارفرما به پیمانکار داده می‌شود.
۲. پیمانکار پرسنل پیمانکار قبل از شروع به کار، باید با مباحث استانداردهای ISO 45001 و ISO14001 آشنایی داشته باشد.
۳. پیمانکار موظف به بکارگیری ملزومات اطفاء حریق مرتبط و جعبه کمک‌های اولیه در کار است.
۴. پیش از شروع به کار در فعالیت‌های مرتبط باید خطرات را شناسایی و لیست آن را پس از تایید ناظر در محل کارگاه جهت اطلاع پرسنل نصب ویک نسخه به اداره حفاظت ایمنی و سلامت کار شرکت آب و فاضلاب ارسال گردد.
۵. دارا بودن گواهی سلامت ماشین آلات مورد استفاده در شروع کار الزامی بوده و بطور دوره‌ای نیز ارائه نماید.
۶. دارا بودن گواهینامه رانندگی برای تمامی رانندگان وسائل نقلیه موتوری و ماشین آلات الزامی می‌باشد.
۷. جهت کار در ارتفاع باید، الزامات حفاظت در برابر سقوط، طبق استاندارد ISO 45001 و نظر گروه ایمنی را رعایت نماید.
۸. داشتن گواهینامه معتبر برای جرثقیل‌ها و کپسول‌های اکسیژن، استیلن و آرگون مورد استفاده در محیط کارگاه الزامی می‌باشد.
۹. رعایت کلیه الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی جاری در حوزه فعالیت کارگاه.
۱۰. کلیه افراد باید دارای آموزش کافی و آگاه به مباحث ایمنی مرتبط با فعالیت‌های خود باشند.
- ۱۱- پیمانکار موظف به اندازه گیری میزان ارت تجهیزات و نگهداری در شرایط استاندارد می‌باشد.
- ۱۲- پیمانکار موظف به اندازه گیری عوامل زیان‌آور ناشی از کار (صدا، نور و ...) بطور سالانه با نظر کارفرما می‌باشد.
- ۱۳- دارا بودن گواهینامه معتبر کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری از تاسیسات برای پیمانکار الزامی می‌باشد.
- ۱۴- اطمینان از برقراری اتصال سیستم ارت به تجهیزات مربوطه و مشخص نمودن جانمایی آن.

۳- الزامات زیست محیطی

- ۱- جمع آوری کلیه ضایعات و نخاله‌ها و روغن‌ها و پاکسازی کارگاه در پایان هر روز کاری طبق دستورالعمل داخلی مدیریت عمومی پسماند (کد ۰۲۰۰۲/۰۱/۰۲) و دستورالعمل‌های زیست محیطی.
- ۲- پیمانکار موظف به اندازه گیری خروجی اگزوژن‌های تاسیسات مورد استفاده (آلاینده‌های زیست محیطی) در قرارداد بطور سالانه می‌باشد.

۴- الزامات HSE تلفیقی

۱. پیمانکار ملزم به انجام و ارائه گزارش ارزیابی ریسک فعالیت‌ها و مشاغل خویش پیش از شروع کار با روش‌های مورد تأیید و متداول می‌باشد.
۲. پیمانکار ملزم به برگزاری آموزش‌های مورد نیاز پرسنل خود به طور عمومی و تخصصی در حوزه HSE می‌باشد.
۳. پیمانکار ملزم به رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات HSE جاری در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین می‌باشد و در صورت عدم رعایت الزامات آن، جرایمی به شرح جدول جرایم (پیوست شماره ۱) مربوط به پیمانکاران به وی تعلق خواهد گرفت و با اعلام از طرف گروه HSE از صورت وضعیت‌ها کسر خواهد شد.

۴. کلیه صورت وضعیت‌ها علاوه بر تأیید ناظر کارفرما، پس از تأیید گروه HSE در فرم پیوست صورت وضعیت کد (۱۰/۱/۲۶) قابل پرداخت خواهد بود. در صورت وجود مغایرت در عملکرد HSE پیمانکار با قوانین، صورت وضعیت ارسالی تا رفع اشکالات موجود تأیید قرار نخواهد گرفت.

۵. وسائل حفاظت فردی، اقلام و مواد مورد نیاز مرتبط با HSE در جدول ۲-۴ مشخص شده‌اند. اجرای مواد مندرج در جداول فوق و خرید اقلام (با هماهنگی گروه HSE) با پیمانکار بوده، در صورتیکه علاوه بر موادی مقابله مندرج در لیست فوق، وسائل و تجهیزات بیشتری مورد نیاز باشند، با درخواست کتبی دستگاه نظارت/گروه HSE / ابلاغ به پیمانکار، پیمانکار ملزم به خرید آنها با تأیید گروه HSE خواهد بود.

۶. در صورت عدم رعایت مواد مندرج در پیوست ۱ (جدول جرائم)، جرایمی برابر مبالغ تعیین شده در جدول جرایم به پیمانکار تعلق گرفته و از صورت وضعیت‌ها کسر خواهد شد.

۷. مسئول HSE پیمانکار/سرپرست کارگاه موظف است قبل از شروع کار، ریسک‌ها و مخاطرات موجود در محدوده اجرای کار را شناسایی نموده و بصورت مکتوب در اختیار ناظر و گروه HSE کارفرما قرار دهد و تا ایجاد شرایط امن، از شروع کار جلوگیری نماید و نیز موظف به ایجاد سیستم شناسایی، ارزیابی و کنترل شبه حوادث و ارائه گزارشات تحلیلی می‌باشد.

۸. در صورت عدم انجام مواد تهیه اقلام در مرحله اول جریمه‌های اعلام شده در همین قرارداد (جدول شماره ۲) را اعمال نموده و در مرحله بعد راساً نسبت به خرید اقلام یا اجرای مواد مذکور اقدام خواهد نمود. هزینه‌های مربوطه بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۹. در صورت عدم تهیه مواد مربوط به تجهیزات حفاظت فردی اترافیکی/بهداشتی و اخذ گواهینامه‌های مورد اشاره در پیمان HSE توسط پیمانکار، توسط کارفرما اقدام هزینه‌های آن با اعمال ۱۵ درصد با توجه به اهمیت مواد از صورت وضعیت پیمانکار با گزارش ناظر انماینده اینمی کسر خواهد شد.

۱۰. پیمانکار اصلی نمی‌تواند مسئولیت‌های HSE خود را بین پیمانکاران فرعی تقسیم کند.

۱۱. مسئول HSE پیمانکار/سرپرست کارگاه هر ماه یکبار ملزم به انجام ممیزی HSE از وضعیت فعالیت‌های پژوهش و ارائه گزارش به گروه HSE کارفرما می‌باشد.

۱۲. پیمانکار ملزم به تهیه و ارسال گزارش ماهانه فعالیت‌های HSE به دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت آب و فاضلاب می‌باشد.

۱۳. پیمانکار ملزم به تهیه پرونده بایگانی مستندات و سوابق HSE پیمان و ارائه یک نسخه به گروه HSE شرکت آب و فاضلاب می‌باشد.


۵-۳- الزامات بهداشت محیطی

پیمانکار موظف است جهت تفکیک زباله‌ها از مبدأ، به تعداد کافی سطل زباله در کارگاه خود مستقر نموده و کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت‌های خود را بصورت روزانه از محدوده کارگاه خارج نماید. در صورت عدم رعایت مواد بهداشتی در محیط کار و عدم انتقال پسماندها از کارگاه، جرایم مربوطه به صورت روز شمار از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۴- الزامات HSE تجهیز کارگاه و تأمین منابع

۴-۱- شرایط والزامات نیروی انسانی مشاغل بحرانی در HSE

عنوان سمت	حداقل تحصیلات	تعداد نفرات	حداقل آموزش‌های گذرانده شده	سایر الزامات
نماینده اینمی	ترجیحاً کارشناس اینمی صنعتی / بهداشت حرفه‌ای / مهندسی مرتبط یا سرپرست کارگاه	۱	آشنایی به مباحث HSE و سیستم IMS	تأیید صلاحیت از دستگاه نظارت/گروه HSE



دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



۲-۴- تجهیزات حفاظت فردی PPE و موارد HSE مورد نیاز با توجه به نوع فعالیت (با تایید دستگاه نظارت / گروه HSE)

ردیف	نوع وسیله	مشخصات	تعداد به ازای هر نفر
۱	لباس کار عمومی	هماهنگی دستگاه نظارت /اداره حفاظت ایمنی	۲ دست
۲	کفش ایمنی	از نوع ساق بلند از جنس چرم با زیره و پنجه فولادی با مقاومت شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، و الکتریکی	۱ جفت
۳	کلاه ایمنی دارای چانه بند	از جنس پلی اتیلن با مارک JSP بند و یراق داخل آن از جنس پلی اتیلن، تسممهای داخلی از الیاف پلیمر و مناسب که کلاه مجهز به عرق گیر و بند زیر چانه باشد	۱ عدد
۴	دستکش کار معمولی	با مقاومت فیزیکی بسیار بالا و طراحی مناسب، با خاصیت ضد برش و مقاومت در برابر خطرات فیزیکی و مکانیکی برای کار در ماشین کاری، سنگ زنی، برشکاری، وزق کاری و ... (مارک STANLEY)	هر ماه ۱ جفت
۵	چکمه	از لاستیک نسوز با زیره و پنجه فولادی (با توجه به نوع شغل)	۱ جفت
۶	گوشی EAR PLUG	از جنس اسفنج پلی اورتان خیلی نرم و بند دار / یا از جنس سیلیکون سه پله	۲ جفت
۷	گوشی EAR muff	دارای دسته قابل تنظیم، سبک، وزن زیر ۲۳۰ گرم، لایه بیرون از جنس ABS (با توجه به نوع شغل)	۱ عدد
۸	ماسک	با توجه به MSDS مواد مصرفی و هماهنگی واحد بهداشت	به تعداد نیروی مواجه
۹	دستکش لاستیکی معمولی	با مقاومت مکانیکی بسیار بالا و طراحی مناسب و راحت (متناوب با نوع شغل)	۶ جفت
۱۰	بارانی	ضد نفوذ آب، مواد شیمیایی و مواد نفتی	۱ دست
۱۱	عینک آفتابی	عینک با فرم مناسب و تیره و مقاوم در برابر اشعه ها با قابلیت حفاظت حداقل ۹۰ درصدی در برابر اشعه UV	۱ عدد
۱۲	کمربند ایمنی Full Body Harness	کمربند ایمنی پاراشه تویی (جلیقه ای) دارای لنیارد و جاذب شوک و قلاب ضامن دار بزرگ	با تعداد کارگرانی که در ارتفاع کار می کنند
۱۳	Life Line طناب	طناب ۲۰ یا ۵۰ متری مجهز به قلاب و پایه برای نصب جهت حرکت های افقی با کمربند ایمنی	به تشخیص گروه HSE
۱۴	عینک کمک جوشکار	مطابق عینک جوشکاری با درجه تیرگی پائین تر	به تعداد کمک جوشکاران
۱۵	دستکش جوشکاری	چرمی صنعتی و تلفیق پارچه و طراحی مناسب	به تعداد جوشکاران و ۱۲ جفت
۱۶	گاگل جوشکاری	عینک طلقی کش دار با فریم PVC و تیره رنگ با درجه تیرگی مناسب کار با لنز زیرین شبرنگ و ثابت	به تعداد جوشکاران
۱۷	عینک جوشکاری و برشکاری با گاز	عینک طلقی کش دار دو نقابه مخصوص جوشکاری با گاز دارای فریمها PVC نرم و تیره رنگ، نز پلی کربنات سبز رنگ با تیرگی نمره ۵	به تعداد جوشکاران و برشکاران
۱۸	ماسک جوشکاری	با قابلیت فیلتراسیون گازها و فیوم های ناشی از جوشکاری حداقل ۱۰ برابر حد تماس شغلی	به تعداد جوشکاران مواجه
۱۹	گتر چرمی	از جنس چرم و مقاوم در برابر گدازه جوشکاری و حرارت	به تعداد جوشکاران
۲۰	کلاه با سپر جوشکاری	جنس پوشش سرنسوز و لنز با تیرگی مناسب	به تعداد جوشکاران
۲۱	پیش بند چرمی	از جنس چرم، سبک و بادوام	به تعداد جوشکاران




دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان

۲۲	طلق محافظ صورت شفاف	از جنس پلی کربنات شفاف به ابعاد $15/5 \times 8 \times 1mm$ و به ضخامت $1mm$ و قاب آلومینیومی، دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی و گرمایی مناسب برای کارهای سنگ زنی، تراشکاری و ماشین کاری و برق کاری	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۲۳	محافظ صورت	کلاه ماسک جوشکاری برق با لنز سولاراتومات از جنس پلیمر ترمопلاست مقاوم در مقابل جرقه و گدازه با لنز $90^{\circ} \times 110^{\circ}$ و با قابلیت خودکار تغییر درجه از 7° الی 14°	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۲۴	لباس ضد گاز	لباس عایق کامل نسبت به نفوذ هر نوع گاز، یکپارچه و کاملاً بسته، مجهز به محفظه کوله مخصوص جهت استقرار سیستم تنفسی کپسول، جنس لباس از PVC تقویت شده و مقاوم در مقابل حرارت و دارای لنز با گستره دید بسیار وسیع	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۲۵	لباس مقاوم موادشیمیایی	لباس سراسری با کلاه خود مربوطه از جنس Ferranyle مقاوم در برابر کلیه محلول های شیمیایی با PH اسیدی و قلیایی دارای خواص سوزانندگی و خوردگی	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۶	ماسک فیلتردار	از نوع نیم صورت دو فیلتره با قابلیت اتصال سریع، دارای کارتریج، استفاده طولانی مدت در عملیات شیمیایی و آلایندها از جنس کامپوزیت با بند لاستیکی و انعطاف پذیر و سبک باشد، قابلیت ضدغونی شدن داشته باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۷	دستکش کار با مواد شیمیایی	از نوع PVC با آستر کتانی مقاوم در مقابل مواد اسیدی، قلیایی و مشتقات نفتی، حلالها، روغن های صنعتی و معدنی و آلودگی های بیولوژیک باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۸	عینک ضد بخارات شیمیایی	دارای فریم PVC سبز رنگ و لنز شفاف ضدبخار از جنس پلی کربنات، مناسب برای کار در فرآیندهای شیمیایی، اختلاط مواد، قابلیت کار با مواد خورنده و سوزاننده توأم با عملیات گرمایی	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۹	PVC چکمه	از نوع PVC ضخیم با آستر کتانی، مقاوم در برابر مواد اسیدی و قلیایی و مشتقات نفتی، حلالها، روغن های صنعتی و معدنی و آلودگی های بیولوژیکی باشد	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۳۰	کفش ضدحریق	پوتین زیپدار یا ساده از جنس چرم تقویت شده لایه داخلی از الیاف GOR-TEX با زیره و پنجه فولادی دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی و حرارتی مناسب	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۱	لباس مبارزه با حریق	مقاوم در برابر هر نوع آتش از لایه خارجی از جنس الیاف نسوز فایبر گلاس با پوشش بازتاب کننده گرما، لایه داخلی از ترکیبات FABRIC WOOL و KEVLAR%100 مقاوم در برابر انتقال گرما، زیره پوشش کفش از ترکیب KEVLAR%100 تقویت شده و مقاومت مکانیکی و ضد لغزنندگی باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۲	کلاه آتش نشانی	از جنس فایبر گلاس و ABS با تجهیزات کامل از قبیل طلق محافظ صورت، حفاظ پشت گردن	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۳	لباس ورود به آتش	تصویر یکسره بهمراه کلاه خود و دستکش پنج انگشتی ساق بلند و از لایه بیرونی فایبر گلاس تقویت شده با پوشش آلومینیومی بازتاب کننده تحت عنوان TIRTEX و لایه های داخلی از الیاف عایق حرارت آرمیده و پشم طبیعی باشد و زیره کفش از ترکیب KEVLAR%100 تقویت شده و مقاومت مکانیکی و ضد لغزنندگی باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE

دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



۳۴	دستکش عایق حرارت	پنج انگشتی دارای الیاف عایق حرارت ضخیم و تقویت شده و مقاوم در برابر حرارت های بالا	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۵	لباس و تجهیزات کامل غواصی	لباس سراسری با ضخامت مناسب هر نوع آب و با هر دمایی و تجهیزات آن شامل جلیقه تعليق، سیلندر، عینک، کفش فین و سایر لوازم مکمل	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۶	جلیقه نجات و کمربند ایمنی	در سایزهای مناسب	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۷	کپسول هوای فشرده	کولهای دارای سیلندر فولادی ۹ لیتری ۳۰۰ بار و ۹۰ دقیقه کارکرد و مجهر به ماسکهای فشار مثبت با جنس لاستیکی و یا سیلیکونی از نوع A و پرہ سیستم‌های تنفسی	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۸	ماسک هوارسان دائم	دارای ماسک تمام صورت و کلاه خود مناسب از جنس ABS و لنز با سطح دید وسیع و مناسب برای کار در محیط‌های آلوده به گازها و غبارات همراه با AIR FILTER و شیلنگ‌های مربوطه	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۹	ماسک سویاپ دار	با قابلیت فیلتراسیون کلاس P2 و ذره گیری تا ۱۲ برابر حد مجاز شغلی، قابلیت حذف بوی آلی و زباله و گردوبغار	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۴۰	کلاه مخصوص برق فشار قوی	KV۱۰ مطابق استانداردهای اروپایی و مقاوم در برابر ولتاژهای بالا تا	به تعداد نیروی برقکار
۴۱	دستکش عایق برق فشار قوی	KV۱۰ مطابق استانداردهای اروپایی و مقاوم در برابر ولتاژهای بالا تا	به تعداد نیروی برقکار
۴۲	دستکش کار برقی	استاندارد، جهت ولتاژهای پایین، متوسط و قوی با طول ۳۶ و ۴۱ سانتی متر	به تعداد نیروی برقکار
۴۳	کلاه مقنעה جوشکاری	از جنس کتان، برای جوشکاران و نیروی سندبلاست، عایق کار و نقاش	به تعداد نیروی مواجه
۴۴	کلاه سند بلاست	----	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۴۵	جمعه کمکهای اولیه	مجهز به تجهیزات پانسمان و ضد عفونی	۱ عدد برای هر جبهه کاری
۴۶	معاینات پزشکی دوره ای	----	پیش از شروع کار
۴۷	شرکت در دوره HSE	----	۱ بار در سال
۴۸	مراسم روز ایمنی و آتش نشانی	پاداش به نفرات	۱ بار در سال
۴۹	HSE آموزش‌های	----	برای هر نفر در سال
۵۰	تابلو و بنر	نوشتن شعار با مضامین HSE و نصب در محل‌های کاری در دید کارکنان جهت اشاعه فرهنگ HSE	هر ماه یکبار
۵۱	شیلنگ آتش نشانی، کوپلینگ و نازل مربوطه	شیلنگ مخصوص آتش نشانی ۲/۵ اینچ به طول ۲۰ متر با فشار کاری ۱۸ بار با کوپلینگ از جنس گان متناسب مطابق با BS336 و نازل ۲/۵ اینچ از نوع تفنگی مطابق استاندارد 336 و ظرفیت ۴۵۰ لیتر در دقیقه دارای حالت‌های بسته و باز، مه پاش و جت و از جنس LIGHT ALLOY	برای هر جبهه کاری ۲۰ متر شیلنگ و یک عدد نازل و کوپلینگ (به تشخیص اداره آتش نشانی در صورت نیاز)
۵۲	کپسول آتش نشانی	کپسول ۱۲ کیلویی پودر و CO2	(به تشخیص اداره حفاظت ایمنی و سلامت کار شرکت در صورت نیاز)



شیلنگ آتش نشانی
کوپلینگ و نازل مربوطه

۵- منوعیت‌ها، نبایدها و ...

۱. استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات معیوب، ناقص و نایمن
۲. استعمال دخانیات
۳. استفاده از تلفن همراه در محوطه‌های غیرمجاز و یا در حین رانندگی
۴. استفاده از نفرات پیمانکاران یک پیمان در پیمان دیگر
۵. کلیه منوعیت‌ها و نبایدهای مندرجات در دستورالعمل‌های پیوست سیستم IMS شرکت
- ۶- کلیه محدودیت‌های قانونی و الزامی از طرف مراجع قانونی و دستورالعمل‌های شرکت

۶- الزامات HSE خاص در بازسازی محیط و برچیدن کارگاه

۱. جمع آوری کلیه ضایعات در پایان کار و پاکسازی محیط بر عهده پیمانکار است

۷- مستندات HSE پیمان

۷-۱- فهرست مندرجات HSE که پیمانکار باید فعالیت‌های خود را براساس آن انجام داده و با الزامات مندرج در این مستندات تنظیم نماید به شرح ذیل:

- ۱- خط مشی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 - * ۲- دفترچه شرایط و شرح کار HSE
 - ۳- دستورالعمل ناظرین بهداشت، ایمنی، محیط زیست پیمانکاران
 - ۴- دستورالعمل صدور پروانه کار
 - ۵- روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری
 - ۶- دستورالعمل استفاده ایمن از جرثقیل‌ها
 - ۷- دستورالعمل استفاده ایمن از لیفتراک، بیل مکانیکی، لودر و دیگر ماشین‌آلات
 - ۸- دستورالعمل فعالیت ایمن طناب بندها
 - ۹- دستورالعمل ایمنی وسائط نقلیه
 - ۱۰- دستورالعمل ایمنی داربست بندی
 - ۱۱- دستورالعمل قفل کردن / برچسب زدن Lock out/ Tag out
 - ۱۲- دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نیرو
 - ۱۳- دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی صنعت آب
 - ۱۴- دستورالعمل کار در ارتفاع صنعت آب
 - ۱۵- دستورالعمل جوشکاری، برشكاری صنعت برق
 - ۱۶- دستورالعمل ایمنی در برق صنعت آب، تابلو برق‌ها
 - ۱۷- دستورالعمل حفاری و گودبرداری
 - ۱۸- دستورالعمل عمومی پسماند
 - ۱۹- دستورالعمل‌های مربوط به آزمایشگاه، سامانه پرکلرین و آب ژاول، ایستگاه پمپاژ، گاز کلر - سیلندر و انبارش، تصفیه خانه آب و فاضلاب
 - ۲۰- دستورالعمل‌های مربوط به پروژه‌های آب و فاضلاب و تصفیه خانه‌ها، جرثقیل سقفی و دروازه‌ای و متحرک، موتورخانه و تاسیسات، محیط زیست، پروژه‌ها، سم پاشی، عملیات امدادی شبکه و انشعاب آب و فاضلاب، اتاق سرور، آبدارخانه‌ها، آسایشگاه‌ها و آشپزخانه‌ها.
- * دفترچه ایمنی پیوستی در قرارداد تنها مورد جزئی از شرایط خصوصی پیمان می‌باشد و سایر موارد فوق پیوست‌های آن بوده که پیمانکار می‌باشد مربوط به آن اقدام ورزد.
- ۲-۷- الزامات مربوط به HSE پیمانکار:


پیمانکار موظف است مسئول HSE خود را قبل از شروع به کار به گروه HSE معرفی نماید. در قرارداد حاضر یک نفر بعنوان نماینده HSE نیاز است. صلاحیت این فرد بایستی پیش از شروع به کار توسط گروه HSE بررسی و تأیید شود و بصورت مستمر بر عملکرد پیمانکار در این حوزه نظارت خواهد شد. مسئول HSE باید مدام در کارگاه حضور داشته باشد.

پیوست ۱ (جدول جرائم)

ردیف	موارد	مبلغ جریمه (ریال)
۱	عدم معرفی نماینده ایمنی توسط بازرگانی اداره کار / عدم حضور نماینده ایمنی در کارگاه بصورت مستمر	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر روز
۲	عدم ارائه و اعتبار ییمه نامه های مسئولیت مدنی / تمام خطر / اشخاص ثالث / سرنشین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۳	عدم ارائه و اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعامل ، کار و رفاه اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ماه / مورد
۴	عدم مراجعته جهت تشکیل پرونده به نماینده ایمنی شهرستان قبل از شروع به کار / عدم ارائه اسکن مدارک به دفتر مدیریت بحران و HSE	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ماه / مورد
۵	عدم ارائه معاینات ادواری / کارت سلامت / واکسیناسیون پرسنل شاغل در کارگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر / مورد
۶	عدم تهیه لوازم حفاظت فردی پرسنل / عدم استفاده از لباس متعبد الشکل با آدم / استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و عدم رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی / عدم رعایت الزامات ایمنی مرتبط با کار در شباهه روز	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۷	عدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت ترافیکی از قبیل بنز ، تابلوهای هشدار ، نوار خطر ، داریست ، چراغ گردان ، حفاظ گذاری و ...	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۸	عدم تهیه تجهیلات بهداشتی و رفاهی تمامی پرسنل / عدم رعایت مسائل بهداشت فردی و گروهی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۹	عدم شارژ کپسول آتش نشانی و عدم وجود محتويات داخل جعبه کمکهای اولیه	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۱۰	عدم آشنایی با خطرات کار و شناسایی ریسک ها / ارائه آموزش های لازم (گواهینامه های تخصصی کار) و مفاهیم به پرسنل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۱	عدم استفاده از پرسنل حرفه ای و متخصص / نداشتن کارت مهارت فنی / استفاده از پرسنل بدون مجوز و خارج از لیست / استفاده از اتباع خارجی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر در بازدید
۱۲	عدم استفاده از تجهیزات ایمن / نداشتن مدارک قانونی تمامی وسائط خودرویی (سبک و سنگین) و موتوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۳	عدم ارائه مستندات سنجش عوامل زیان آور (نور، صدا، ارت ، خروجی از اگزووزها و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۴	عدم رعایت مباحث زیست محیطی و عدم پاکسازی مکان های تحت فعالیت خود از علفهای هرز ، نخاله ها و انتقال پسماند به محل های تعیین شده توسط شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد در هر بازدید
۱۵	عدم گزارش به موقع حوادث و شبه حوادث به سازمان ییمه تامین اجتماعی ، اداره کار و دفتر HSE	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد

* مبالغ جرائم به ریال می باشد.

* تشخیص و اعمال جرائم حوزه ایمنی توسط دستگاه نظارت / نمایندگان گروه HSE شرکت خواهد بود که در صورت وضعیت ها اعمال می گردند.



دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



دفتر مدیریت بحران،
بدالله غیرعا مل و HSE




دفتر مدیریت بحران،
فرمکت / پیمانکار

فom قایید اینمی صورت وضعت قدری / موقت شماره
پروردگاری شده
صورت وضعت از ۶ تاریخ فرم
شماره فرم تاریخ فرم
فرمکت / پیمانکار
موضوع فرم
تاریخ تحول زمین مدت بیان تاریخ اعتبار بیمه سنجیت مدنی
تاریخ اعتبار بیمه تمام خطر
تاریخ اعتبار گواهی ملاحت اینمی اداره کار تاریخ اعتبار معايیت اداره کار تاریخ تمدید
تاریخ تحول موقت
.....

ردیف	موضوع	ردیف	جمع به ریال	مبالغ جرائم مطابق HSE دفترچه قرارداد به ریال
۱	عدم معرفی تباشته اینمی توسط پذیرشی اداره کار / عدم حضور تباشته اینمی در کارگاه بصورت مستمر	۲		
۲	عدم ارائه و اعتبار بیمه نامه های مشترک مدنی / تمام خطر / اشخاص ثالث بیمه سرتین	۳		
۳	عدم ارائه و اعتبار گواهیه ملاحت اینمی از اداره تعاظون ، کار و رفاه اجتماعی	۴		
۴	عدم مراجعه جهت تشکیل پرونده به تباشته اینمی شهرستان قبل از شروع به کار / عدم ارائه اسکن مدارک به دفتر مدیریت بحران و HSE	۵		
۵	عدم ارائه معايیت اداری / کارت سلامت / واکسایرسن پرسنل شاغل در کارگاه	۶		
۶	عدم تهیه لوازم حفاظت فردی پرسنل / عدم استفاده از لباس متحدالشکل با آرم / استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و عدم رعایت مبحث دوازدهم مترادفات ملی / عدم رعایت الزامات اینمی مرتبط با کار در شبانه روز	۷		
۷	عدم تهیه و استفاده از وسائل حفاظت ترافیکی از قبل بر ، تابلوهای هشدار ، توار خطر ، داریست ، چراغ گردان ، حفاظت گنبداری و ...	۸		
۸	عدم تهیه تسبیلات بهداشت و رفاهی تماشی / عدم رعایت مسائل بهداشت فردی و گروهی	۹		
۹	عدم شارژ کپسول آتش شناسی و عدم وجود محربات داخل جعبه کمکهای اولیه	۱۰		
۱۰	عدم آشایی با خطرات کار و شناسایی رسیک ها / ارائه آموزش های لازم (گواهیه های تخصصی کار) و مقایم به پرسنل	۱۱		
۱۱	عدم استفاده از پرسنل حرفه ای و متخصص / تداشتن کارت مهارت فنی / استفاده از پرسنل بدون مجوز و خارج از لیست / استفاده از اتباع خارجی	۱۲		
۱۲	عدم استفاده از تجهیزات اینمی / تداشتن مدارک فناوری تماشی و سایر خودرویی (بیک و سنجن) و موتوری	۱۳		
۱۳	عدم ارائه مستلزمات متوجه عوامل زبان آور (نور، جلد، ارت ، خروجی آنکروزها و ...)	۱۴		
۱۴	عدم رعایت مباحث زیست محیطی و عدم پاکسازی مکان های تحت فعالیت خود از علنهای هرز ، تخلله ها و انتقال بسماند به محل های تعیین شده توسط شهرداری	۱۵		
۱۵	عدم کنارش به موقع حوصلات و شهادت به سازمان بیمه تامین اجتماعی ، اداره کار و دفتر HSE			

واحد محترم مالی / ذیحسابی:

مبلغ جریمه فعلی:
مبلغ جرائم قبلی:
مبلغ کل



تاظر / مشاور
تمام و امضاء

تماینده HSE امور
تمام و امضاء

رئيس گروه اکارشناسی بهداشت. اینمی و مختلط زیست
تمام و امضاء



دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



میراث آب و محیط انتقال فرودگاه



دفتر مدیریت بحران
پیمانکار غیرعامل و HSE



شروع ایامه: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

صورتجلسه تأیید صلاحیت اینستی و پیدا شاست کار شروع کار بروزه ها و فعالیت های برون سواری شده

تاریخ قرارداد:	شماره قرارداد:	شرکت/پیمانکار، مشاور:
نایابde HSE پیمانکار مشاور:	نایابde HSE شهرستان:	موضوع بروزه:
تاریخ شکریل زمین:	تاریخ شکریل زمین:	مدت پیمان:

بیرون بازدید صورت گرفته از تجهیزات اینستی در بخش های حفاظت فردی، تجهیزات مناسب کار و تجهیزات به همراه نماینده اینستی شرکت/پیمانکار و ناظر بروزه/مشاور و گروه پیمانکار اینستی و محیط زیست شرکت آب و کاخاب استان فرودگاه، موارد اینستی رعایت و تجهیزات اینستی براک کارگران و کارگاه آنها فنمه احمد دارای یکمه مستولیت معنی یعنی تمام خطر صلاحیت اینستی از اداره کار بوده و شروع به کار پیمانکار از نظر گروه پیمانکار اینستی و محیط زیست شرکت بالاعلی می باشد.

پیمانکار موظف به رعایت کلیه قوانین، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اینستی و دفترچه HSE پیمان، شرایط عمومی، خصوصی و فرم های پیوست مطابق با شرایط قرارداد بوده و صورتجلسه فرق به هتل راهنمای شروع بروزه می باشد و در زمان اجرای بروزه در بروزه های باز، کترل های اینستی کارگاه، پیمانکار موظف شاشه روزی از حاضر پیمانکار و نایابde اینستی معرفی شده توسط بازرسی اداره کار صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم رعایت اینستی مطابق با دفترچه HSE پیمان بخشن نایابde کار تعطیل و جرائم تعیین شده برای پیمانکار خاطر صادر و متعاقباً طبق جدول جرائم از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید. پیمانکار موظف است طبق مباحث اینستی در کلیه بروزه ها در زمان اجرای کار و غیر کاری برای اینستی سازی بروزه اقدامات لازم را بعمل آورد و تسبیت به تحبس بتر، داریست، علامت هشدار، نیاز زرد رنگ خطر و غیره استفاده نایابde و در صورت عدم استفاده نایابde اینستی مسازی محیط کارگاه از پیمانکار سلب مستولیت نمی گردد و می باشد در صورت وقوع هرگونه حادثه با مستبدات لازم در مراجع قضائی پاسخگو باشد.

شماره نامه شرکت/پیمانکار: نایابde تماش نایابde HSE پیمانکار:

ترفیحات:

ردیس کروه/کارشناس
پیمانکار اینستی و محیط زیست

نایابde HSE امور


ناظر بروزه

نایابde HSE پیمانکار/مشاور

پیمانکار/مشاور

نام و اعضاء

توزیع نسخ:



۱- دفتر مدیریت بحران، پیمانکار غیرعامل و HSE امور
۲- نایابde HSE امور
۳- پیمانکار

کد فرم: ۱۰۰/۰۱/۲۶/۰۱
تاریخ: ۱۴ / ۱ /

فرم گزارش حادثه/شبه حادثه



ساعت وقوع حادثه/شبه حادثه: ۱۴ / ۱ / نوع رویداد: حادثه شبه حادثه

آدرس محل دقیق وقوع حادثه/شبه حادثه:

مشخصات کارگاه:

شماره کارگاه:

نوع فعالیت:

نام کارگاه:

نشانی و شماره تلفن کارگاه:

نام کارفرما:

مشخصات حادثه دیده:

شماره بیمه شده:

نام پدر:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد: روز ماه سال

کد ملی:

شماره شناسنامه:

ملیت: ایرانی غیر ایرانی

وضعیت تأهل: متاهل مجرد

محل تولد:

شرح رویداد (حادثه / شبه حادثه):

شرح علت حادثه یا مسبب بروز رویداد (حادثه / شبه حادثه):

نماینده ایمنی پیمانکار/مشاور


امضاء

نام و نام خانوادگی

امضاء

تنظیم کننده:

نام و نام خانوادگی



برنامه زمانی کلی پروژه :

اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با اجای شبکه فاضلاب شهر آبکرم

ردیف	زمان شرح کار	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مریوطه								
۲	عملیات اجرائی موضوع پیمان								
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحويل موقت موضوع پیمان								

* عملیات اجرائی

موضوع پیمان در فاصله زمانی تعیین شده باستی مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد.

فرمانداری شهرستان آبکرم



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۲-۵۴/۱۴۵۳	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی
تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۴	موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه‌های عمرانی

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آینه نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه‌های:

- شماره ۱۳۷۳/۲/۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۰-۲۷۳۸

- شماره ۱۳۷۳/۶/۲۱ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۰-۲۵۸۷

- شماره ۱۳۷۷/۱۲/۳ مورخ ۱۳۷۷/۵/۴-۷۴۰۸


این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- به منظور صرفه‌جویی در زمان و مصرف نشریات، از این پس طرقن قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشریه یا ضابطه‌ای که در قرارداد موردنظر لازم الرعایه است را در آخرین سیtron سمت چپ امضا می‌نمایند. این امضا بد مسئله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل‌های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدینهن است سایر ضوابط و دستورالعمل‌ها نظیر موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق‌الزحمه که نام آنها در این جدول درج شده است باید طبق روای قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.

۲- همه ساله فهرست به روز شده نشریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنمای از طرف این سازمان ابلاغ می‌گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تاریخ انتشار فهرست بعدی نوسط این سازمان تدوین و ابلاغ می‌شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.

محمد رضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان



فهرست پیوست بخششناهه شماره ۱۷۰۳/۱۷۰۴/۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴ صفحه ۱ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ختاباطه	شماره و تاریخ بخششناهه مربوط	محل مهر و امضای
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۰۴-۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۲	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۱۰-۸۴۲/۰۴ ۲۴۹۰ ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۳۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۰۴-۲۷۵۲ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴		شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۱۵-۷۳۵/۰۴-۲۶۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵		دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه، فصلهای پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۲۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۲۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۲۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۲۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۲۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۲۶	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۰۵-۵۶ ۴۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه و بلوك	۱-۱۸۰۸۰/۰۶-۲۱۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه‌های همسان پلها و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تامیلات برق بیمارستان	۱-۴۵۳۹/۰۶-۳۳۳ ۱۳۷۰/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۴۳۵۰/۰۶-۳۸۰ ۱۳۶۳/۳/۱۱	

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۴۶۱۷-۵۴ مورخ ۱۰۵/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره ثبت	عنوان صابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضای
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه‌برداری	۱-۱۳۸۵۰/۰۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۰۹۸/۰۶ ۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۵	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه‌های همسان عرضه‌پلهاتادهانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه‌های همسان شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی ز اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۰۴ ۲۸ ۱۳۸۰/۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۴۷/۰۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۰۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۰۴۹/۰۶-۲۰۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آین نامه بتن ایران (تجددیدنظر اول)	۱-۱۰-۶۴۲۷/۰۴ ۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندهای	۱-۷۴۲۴/۰۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۴/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی	۱-۱۹۹۶۱/۰-۰۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه‌های همان اجرایی مخازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۰-۰۶-۲۳۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۲/۵۴-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازن فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۵۱۹۸/۰-۰۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آین نامه بارگذاری پلها (تجددیدنظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۰۴-۲۲۰۳ ۱۳۷۹/۴/۷	

فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۰۳/۵۴/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۳ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضای
۳۵	۱۴۰	نقشه‌های همسان کلیتکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سه جلد)	—	—
۳۶	۱۴۱	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	—
۳۷	۱۴۲	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۲۲۲/۵۶-۱۲۲۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	—
۳۸	۱۴۳	برنامه‌ریزی و طراحی هتل	—	—
۳۹	۱۴۴	تسهیلات پاده روی (سه جلد)	—	—
۴۰	۱۴۵	تفاصله‌های هم‌سطح شهری (سه جلد)	۱۰۲-۱۴۱۱/۵۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	—
۴۱	۱۴۷	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری	۱۰۲-۲۰۴۲/۵۶-۰۵۶ ۱۳۷۵/۴/۲۰	—
۴۲	۱۵۱	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیری	—	—
۴۳	۱۵۲	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرم‌سیری	—	—
۴۴	۱۶۱	آینین نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۴۴۴/۵۶-۱۰۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۹	—
۴۵	۱۶۷	مقدرات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی	۱۰۲-۶۸۴۰/۵۴-۶۲۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	—
۴۶	۱۷۸	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۰۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۵/۴	—
۴۷	۱۸۳	مبانی طراحی کلیتکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	—
۴۸	۱۸۴	بتن در مناطق گرم‌سیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۵۴-۵۰۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	—
۴۹	۱۸۵	ضوابط طراحی سازه‌ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۵۴-۴۳۱۲ ۱۳۷۸/۸/۱۰	—
۵۰	۱۹۵	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲-۱۳۱۱/۵۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	—
۵۱	۱۹۶	آینین نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱/۵۴-۵۴۵۵ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	—

فهرست پیوست یخشنامه شماره ۱۷۵۳/۴۶۱۷-۰۴/۱۳۸۰ صفحه ۴ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ یخشنامه مربوط	محل مهر و امضای
۵۲	۱۹۷	آین نامه طراحی معروطه زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۱۹/۰۴-۰۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف	۱۰۲-۸۴۰۳/۰۴ ۷۱۱۱ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۰۴-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها	۱۰۵-۸۰۵۳/۰۴-۰۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان محاری آب بر زیرزمینی بتقی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رویدخانه (مراحل تناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۴۴۱۶-۰۴/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیربنای برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۲-۲۱۳۶/۰۵ ۰۶ ۲۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	



تعهد نامه عدم شمول بخشنامه تعارض منافع به شماره ۱۰۰/۵۰/۳۳۱۴۴/۹۹/۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۹

در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت نیرو در خصوص نحوه مدیریت تعارض منافع به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ، انعقاد قرارداد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشخاص حقیقی و حقوقی نبایستی موجب تعارض منافع برای کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه گردد؛ لذا ضروریست طرفین قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در صورت وجود هریک از مصاديق و موقعیت های تعارض منافع مشروحه ذیل برای کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه ، نسبت به افشاء، اظهار و اطلاع آن به دفاتر بازرگانی و حراست شرکت آب و فاضلاب استان قزوین (کارفرما) اقدام تا نسبت به رفع تعارض منافع و یا خاتمه پیمان اقدام گردد و لازم به توضیح است در صورت تشخیص موضوع تعارض منافع، توسط کارفرما، نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین حسن انجام تعهدات و همچنین اخذ خسارات واردہ در اثر فسخ و تاخیر در اجرای کار (قرارداد) با تشخیص کارفرما اقدام خواهد شد و ضمناً افراد متخلص به تناسب مسئولیت به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته انصباط کار و یا مراجع قضایی ذیربسط معرفی خواهند شد و طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین حق هیچگونه اعتراض را در اینخصوص نخواهد داشت.

مصاديق تعارض منافع :

- ارائه هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه توسط اشخاص حقیقی / حقوقی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه در تمام سطوح در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل آنها.
- همکاری و یا کسب منافع کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری با اشخاص حقیقی / حقوقی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین.
- تاثیرگذار بودن مستقیم یا غیرمستقیم تصمیمات کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی / حقوقی با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ، به نحوی که هرگونه حق یا امتیاز مالی یا غیرمالی تماماً یا جزئی و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فرد یا بستگان وی شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس شود.
- شایان ذکر است منظور از کارکنان در موارد مذکور کلیه مدیران، کارشناسان و سایر شاغلینی است که به صورت رسمی، دائمی، پیمانی، مدت معین، انجام کار مشخص، تامین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی، کارگری، پیمانکاری، بروسن سپاری، مشاوره ای و سایر قرادادهای تمام وقت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه فعالیت می نمایند.

نام پیمانکار / فروشنده / مشاور / مجری / مزایده گر :


نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر شرکت :



پیوست ۶. نقشه‌های نمونه

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۸

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب																																																																																																																																																				
عرض تراشه برای انواع لوله با قطرهای مختلف (بر حسب سانتیمتر) TRENCH WIDTH FOR DIFFERENT PIPES (in Cm)																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TYPE</th> <th rowspan="2">N.D. mm</th> <th>200</th> <th>225</th> <th>250</th> <th>280</th> <th>315</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>450</th> <th>500</th> <th>600</th> <th>700</th> <th>800</th> <th>900</th> <th>1000</th> <th>1200</th> <th>1400</th> <th>1600</th> <th>1800</th> <th>2000</th> </tr> <tr> <th>ACS</th> <th>80</th> <th>80</th> <th>80</th> <th>85</th> <th>95</th> <th>100</th> <th>115</th> <th>125</th> <th>140</th> <th>150</th> <th>160</th> <th>170</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CS , RCS</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>-</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>120</td> <td>135</td> <td>145</td> <td>160</td> <td>170</td> <td>185</td> <td>205</td> <td>230</td> <td>255</td> <td>280</td> <td>305</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRPS</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>95</td> <td>-</td> <td>115</td> <td>120</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>165</td> <td>185</td> <td>205</td> <td>225</td> <td>245</td> <td>265</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TYPE</th> <th rowspan="2">N.D. mm</th> <th>200</th> <th>225</th> <th>250</th> <th>280</th> <th>315</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>450</th> <th>500</th> <th>550</th> <th>600</th> <th>650</th> <th>710</th> <th>800</th> <th>900</th> <th>1000</th> <th>1200</th> </tr> <tr> <th>PVC.S</th> <th>80</th> <th>80</th> <th>80</th> <th>80</th> <th>80</th> <th>80</th> <th>85</th> <th>110</th> <th>115</th> <td>125</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.E.S</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>110</td> <td>115</td> <td>125</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>160</td> <td>180</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		TYPE	N.D. mm	200	225	250	280	315	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	ACS	80	80	80	85	95	100	115	125	140	150	160	170	-	-	-	-	-	-	CS , RCS	80	80	80	-	100	-	120	135	145	160	170	185	205	230	255	280	305		CRPS	80	80	80	85	95	-	115	120	130	140	150	165	185	205	225	245	265		TYPE	N.D. mm	200	225	250	280	315	350	400	450	500	550	600	650	710	800	900	1000	1200	PVC.S	80	80	80	80	80	80	85	110	115	125	-	-	-	-	-	-	P.E.S	80	80	80	80	80	80	85	110	115	125	130	140	150	160	180	
TYPE	N.D. mm	200	225	250	280	315	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400			1600	1800	2000																																																																																																																														
		ACS	80	80	80	85	95	100	115	125	140	150	160	170	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																
CS , RCS	80	80	80	-	100	-	120	135	145	160	170	185	205	230	255	280	305																																																																																																																																			
CRPS	80	80	80	85	95	-	115	120	130	140	150	165	185	205	225	245	265																																																																																																																																			
TYPE	N.D. mm	200	225	250	280	315	350	400	450	500	550	600	650	710	800	900	1000	1200																																																																																																																																		
		PVC.S	80	80	80	80	80	80	85	110	115	125	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																		
P.E.S	80	80	80	80	80	80	85	110	115	125	130	140	150	160	180																																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> ACS لوله آرسیت سیمان فاضلابی</td> <td style="width: 33%;"> قطر اسمی لوله N.D.</td> </tr> <tr> <td>CS , RCS لوله بتنی ساده با مسلح فاضلابی</td> <td>قطر خارجی لوله Ø.D.</td> </tr> <tr> <td>P.V.C.S لوله پی وی سی فاضلابی</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.E.S لوله پلی اتیلن فاضلابی</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRPS لوله فایبرگلاس فاضلابی</td> <td></td> </tr> </table>																		ACS لوله آرسیت سیمان فاضلابی	قطر اسمی لوله N.D.	CS , RCS لوله بتنی ساده با مسلح فاضلابی	قطر خارجی لوله Ø.D.	P.V.C.S لوله پی وی سی فاضلابی		P.E.S لوله پلی اتیلن فاضلابی		CRPS لوله فایبرگلاس فاضلابی																																																																																																																										
ACS لوله آرسیت سیمان فاضلابی	قطر اسمی لوله N.D.																																																																																																																																																			
CS , RCS لوله بتنی ساده با مسلح فاضلابی	قطر خارجی لوله Ø.D.																																																																																																																																																			
P.V.C.S لوله پی وی سی فاضلابی																																																																																																																																																				
P.E.S لوله پلی اتیلن فاضلابی																																																																																																																																																				
CRPS لوله فایبرگلاس فاضلابی																																																																																																																																																				
حداقل تراکم خاکبریز نهایی ۸۵ درصد بروکتور استاندارد است.																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DWG.NO. 37101</td> <td style="width: 33%;">شاره نقشه</td> <td style="width: 33%;">نامه</td> </tr> <tr> <td>DATE</td> <td>تاریخ</td> <td>نقشه های نمونه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب</td> </tr> <tr> <td>SCALE</td> <td>مقیاس</td> <td>جزئیات تراشه لوله</td> </tr> <tr> <td>REVISION</td> <td>تفصیل</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APPROVED</td> <td>تصویب</td> <td>سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MANAGEMENT AND PLANNING ORGANIZATION</td> </tr> </table>																		DWG.NO. 37101	شاره نقشه	نامه	DATE	تاریخ	نقشه های نمونه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	SCALE	مقیاس	جزئیات تراشه لوله	REVISION	تفصیل		APPROVED	تصویب	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور			MANAGEMENT AND PLANNING ORGANIZATION																																																																																																																	
DWG.NO. 37101	شاره نقشه	نامه																																																																																																																																																		
DATE	تاریخ	نقشه های نمونه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب																																																																																																																																																		
SCALE	مقیاس	جزئیات تراشه لوله																																																																																																																																																		
REVISION	تفصیل																																																																																																																																																			
APPROVED	تصویب	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور																																																																																																																																																		
		MANAGEMENT AND PLANNING ORGANIZATION																																																																																																																																																		



پیوست ۶. نقشه‌های نمونه
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۸


هرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب																																																																																	
<p>مقطع زمین 62 150 cm 10 cm متن بر کنند مواد مناسب با خاک مرد شده متوارک SUITABLE MATERIAL OR COMPAKTED SIEVED SOIL</p> <p>مقطع نسب GALLERY SECTION N.S.</p>																																																																																	
<p>ابعاد نسب برای انواع لوله با قطرهای مختلف</p> <p>GALLERY DIMENSIONS FOR DIFFERENT PIPES</p> <p>(C.S) : (R.C.S)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.D. (cm)</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>300</th> <th>400</th> <th>500</th> <th>600</th> <th>700</th> <th>800</th> <th>900</th> <th>1000</th> <th>1200</th> <th>1400</th> <th>1600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W (cm)</td> <td>75</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>150</td> <td>165</td> <td>175</td> <td>185</td> <td>210</td> <td>235</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>H (cm)</td> <td>115</td> <td>120</td> <td>125</td> <td>140</td> <td>160</td> <td>175</td> <td>185</td> <td>200</td> <td>210</td> <td>220</td> <td>245</td> <td>270</td> <td>295</td> </tr> </tbody> </table> <p>(P.E.S)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.D. (cm)</th> <th>200</th> <th>225</th> <th>250</th> <th>280</th> <th>315</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W (cm)</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>H (cm)</td> <td>110</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>125</td> <td>130</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table> <p>C.S , R.C.S. لوله بتون ساده با مسلح فاضلابی P.E.S. لوله پلی اتیلن فاضلابی</p> <p>قطر اینچ لوله N.D. 0.0 قطر خارجی لوله D.D. 0.0</p>													N.D. (cm)	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	W (cm)	75	80	90	100	130	140	150	165	175	185	210	235	260	H (cm)	115	120	125	140	160	175	185	200	210	220	245	270	295	N.D. (cm)	200	225	250	280	315	350	400	500	W (cm)	65	70	70	75	75	85	85	95	H (cm)	110	115	115	120	120	125	130	140
N.D. (cm)	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600																																																																				
W (cm)	75	80	90	100	130	140	150	165	175	185	210	235	260																																																																				
H (cm)	115	120	125	140	160	175	185	200	210	220	245	270	295																																																																				
N.D. (cm)	200	225	250	280	315	350	400	500																																																																									
W (cm)	65	70	70	75	75	85	85	95																																																																									
H (cm)	110	115	115	120	120	125	130	140																																																																									
DWG.NO.	37102	شماره نقشه			نقشه های نمونه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب				سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور																																																																								
DATE		تاریخ			جزئیات نسب لوله																																																																												
SCALE		مقیاس																																																																															
REVISION		تفصیل																																																																															
APPROVED		تمویل			SEWERAGE-TYPICAL DRAWINGS PIPE GALLERY DETAIL				MANAGEMENT AND PLANNING ORGANIZATION																																																																								



پیوست ۶. نقشه‌های نمونه

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۸

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب



بسمه تعالیٰ

ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

(کاربرگ شماره چهار)

نظر به اینکه ذام هتقاتضی	با شناسه حقیقی / حقوقی	به نشانی	کد پستی
ذام ضاهن به	اطلاع داده است که مقرر است مبلغ	ریال / ارز از طرف	
ذام کاردفیرها اذیتنفع به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد	که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع	هیوپیو قرارداد	
ذام هتقاتضی پرداخت شود از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به	رسانی مناقصات/معاملات درج شده به		
ذام ضاهن متعهد است در صورتی	کتاباً و قبل از انقضای سرسید این ضمانتنامه به	ذام کاردفیرها اذیتنفع	
ذام هتقاتضی از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا مبلغ	اطلاع دهد که		
ذام کاردفیرها اذیتنفع بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی	ریال / ارز، هر مبلغی را که		
ذام کاردفیرها اذیتنفع داشته باشد، در وجه یا حواله کرد	بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز		
ذام کاردفیرها اذیتنفع است و بنا به درخواست کتبی	واصله تا پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود		
ذام ضاهن قابل تمدید است و در صورتی که	نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و		
ذام هتقاتضی موجب تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند	متعهد	را حاضر به تمدید نماید	
است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا در وجه یا حواله کرد	ذام کاردفیرها اذیتنفع پرداخت کند.		
در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.			




ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره یک)

نظر به اینکه	نام هتقاضی	به شناسه حقیقی / حقوقی	به نشانی	کد پستی
--------------	------------	------------------------	----------	---------

مایل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده	نام هتقاضی	به شناسه حقیقی / حقوقی	به نشانی	کد پستی
در مقابل نام کارفرما / ذی忿جه	نام هضاہن	از	نام هتقاضی	شرکت نماید ، هیچ‌وضعیت ارجاع کار
به نام کارفرما / ذی忿جه	نام هضاہن	به	نام هتقاضی	ریال / ارز تضمین تعهد می نماید
اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع	نام هضاہن	نام هتقاضی	از	ریال / ارز هر مبلغ
ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات	استنکاف نموده است، تا میزان	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع
بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا	دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	ریال / ارز هر مبلغ را که مطالبه نماید، به محض
صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجازی قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	معتبر می باشد این
مدت بنا به درخواست کتبی	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه
یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	موجب این تمدید را فراهم نسازد و
به تمدید ننماید،	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	معتهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه
را در وجه یا حواله کرد.	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	پرداخت کند.
از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	مطالبه نشود، ضمانتنامه در سرسید، خود به خود باطل و
در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کشیرالانتشار	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	نام کارفرما / ذی忿جه	میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسد.



ضمانتنامه انجام تعهدات

(کاربرگ شماره دو)

نظر به اینکه **نام هتقاتضی** با شناسه حقیقی / حقوقی
به نشانی کد پستی
اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد **نام ظاهن**
که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات /
موضعی قرارداد

معاملات درج شده را **نام کارفرها اذیتنفع** برای مبلغ
دارد از **نام هتقاتضی** در مقابل **نام کارفرها اذیتنفع**

ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که **نام کارفرها اذیتنفع**

کتاباً و قبل از انقضای سرسید این ضمانتنامه به **نام ظاهن** اطلاع دهد که **نام هتقاتضی** از اجرای هریک از تعهدات ناشی

از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا میزان **نام کارفرها اذیتنفع** مطالبه

کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی **نام کارفرها اذیتنفع** با تایید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه

احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجازی قانونی و قضایی داشته باشد ، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله

نام کارفرها اذیتنفع بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز **نام کارفرها اذیتنفع** قبل از


پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که **نام ظاهن** نتواند یا

نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا **نام هتقاتضی** موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **نام ظاهن** را

حاضر به تمدید نماید **نام ظاهن** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا در وجه یا

حواله کرد **نام کارفرها اذیتنفع** پرداخت کند.

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



ضمانتنامه پیش پرداخت

(کاربرگ شماره سه)

کد پستی

به نشانی

با شناسه حقیقی / حقوقی

نام هفتا

نظر به اینکه

که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات /

موضوع قرارداد

اطلاع داده است که قرارداد

نام ضاهن

به

ریال/ارز به عنوان پیش پرداخت

منعقد نموده است و قرار است مبلغ

نام کارفرهای آذینفع

معاملات درج شده را با

اطلاع

نام ضاهن

کتاباً به

متعهد است در صورتی که

نام ضاهن

پرداخت شود

نام هفتا

به

دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به

نام هفتا

بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا

نام کارفرهای آذینفع

نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

اقدامی از مجازی قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد

نام کارفرهای آذینفع

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین

نام کارفرهای آذینفع

است و بنا به درخواست کتبی

اداری روز

شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که

نام ضاهن

موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند

نام ضاهن

متعهد

نام هفتا

کند و یا

است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا در وجه یا حواله کرد

نام کارفرهای آذینفع

نام هفتا

مبلغ این ضماننامه بنا به درخواست کتبی

نام کارفرهای آذینفع

به

نام ضاهن

نام هفتا

نام کارفرهای آذینفع

کتبی

در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده و اصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی

ضمانتنامه معادل مبلغی از سوی

نام کارفرهای آذینفع

نام هفتا

اعلام نموده است تقلیل داده

نام کارفرهای آذینفع

خواهد شد.

در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضماننامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضماننامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد.

در صورت ضبط ضمان نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

بسم الله تعالى

تایید مطالبات به جای ضمانتنامه

(کاربرگ شماره پنج)

نظر به اینکه	ذام هنقااضی	با شناسه حقیقی / حقوقی	به نشانی	کد پستی
می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه	بیوپیو قرارداد	که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی		
مناقصات / معاملات درج شده نزد	ذام کارهای اذیفته	از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده وی از	ذام کارهای اذیفته	ذام کارهای اذیفته

کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آئین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.

نام و نام خانوادگی ، مهر و امضای / امضاهای اسناد تعهدآور

ذام کارهای اذیفته

موضوع قرارداد مرتبط با معاملات:

شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

کل مبلغ کارکرد یا حق الزحمه با موضوع مطالبات:

مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و به حروف :

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و به عدد

امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما:

امضاء و تایید ذیحساب :

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

