

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۰

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۰۱	فصل اول، عملیات تخریب	۴۲'۵۹۵'۶۵۰	۰	۴۲'۵۹۵'۶۵۰	۱/۸	۴				
۲	۰۲	فصل دوم، عملیات خاکی بادست	۴۸۸'۹۲۰'۴۰۰	۰	۴۸۸'۹۲۰'۴۰۰	۲۰/۵	۵	۳			
۳	۰۳	فصل سوم، عملیات خاکی باماشین	۳۰۷'۹۸۶'۹۹۵	۰	۳۰۷'۹۸۶'۹۹۵	۱۲/۹	۶	۳			
۴	۰۴	فصل چهارم، عملیات بنایی باسنگ	۳۵'۲۸۷'۸۰۰	۰	۳۵'۲۸۷'۸۰۰	۱/۵	۱				
۵	۰۶	فصل ششم، قالب بندی فلزی	۱۶۵'۹۷۰'۰۸۰	۰	۱۶۵'۹۷۰'۰۸۰	۶/۹	۲	۱			
۶	۰۷	فصل هفتم، کارهای فولادی بامیلگرد	۴۴۰'۴۲۸'۰۰۰	۰	۴۴۰'۴۲۸'۰۰۰	۱۸/۴	۲	۲			
۷	۰۸	فصل هشتم، بتن درجا	۲۱۳'۷۰۵'۴۳۰	۰	۲۱۳'۷۰۵'۴۳۰	۸/۹	۳	۲			
۸	۱۱	فصل یازدهم، آجرکاری و شفته ریزی	۵۷۳'۲۹۸'۰۰۰	۰	۵۷۳'۲۹۸'۰۰۰	۲۴/۰	۲	۲			
۹	۱۳	فصل سیزدهم، عایق کاری رطوبتی	۴۷'۳۸۰'۰۰۰	۰	۴۷'۳۸۰'۰۰۰	۲/۰	۱				
۱۰	۱۸	فصل هیجدهم، اندود و بندکشی	۳۰'۶۱۱'۶۰۰	۰	۳۰'۶۱۱'۶۰۰	۱/۳	۱				

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

				۲	۱/۸	۴۳'۲۱۲'۳۴۱	۰	۴۳'۲۱۲'۳۴۱	فصل بیست و هشتم، حمل و نقل	۲۸	۱۱
			۱۳	۲۹	۱۰۰	۲'۳۸۹'۳۹۶'۲۹۶	۰	۲'۳۸۹'۳۹۶'۲۹۶	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۰

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱۲	۰۴	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی	۱۹۴'۶۳۲'۳۰۸	۰	۱۹۴'۶۳۲'۳۰۸	۹۸٫۷	۱۰	۱			
۱۳	۱۴	فصل چهاردهم، حمل و نقل	۲'۵۳۴'۹۶۹	۰	۲'۵۳۴'۹۶۹	۱٫۳	۲				
		جمع	۱۹۷'۱۶۷'۲۷۷	۰	۱۹۷'۱۶۷'۲۷۷	۱۰۰	۱۲	۱			

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۰

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					تخفیف	اضافه
۱۴	۰۲	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۶۵'۵۳'۰۶۶۰	۰	۶۵'۵۳'۰۶۶۰	۹/۸	۴				
۱۵	۰۳	فصل سوم، عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس (G.R.P)	۴۲'۱۹۲'۵۹۲	۰	۴۲'۱۹۲'۵۹۲	۶/۳	۳				
۱۶	۰۵	فصل پنجم، نصب شیرها	۶۶'۱۲۲'۱۶۰	۰	۶۶'۱۲۲'۱۶۰	۹/۹	۵				
۱۷	۰۸	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۱۸۵'۰۲۳'۸۰۰	۰	۱۸۵'۰۲۳'۸۰۰	۲۷/۸	۲	۱			
۱۸	۰۹	فصل نهم، کارهای فولادی	۳۰۲'۵۶۷'۲۰۰	۰	۳۰۲'۵۶۷'۲۰۰	۴۵/۵	۴	۲			
۱۹	۱۱	فصل یازدهم، حمل و نقل	۴'۲۲۰'۴۶۶	۰	۴'۲۲۰'۴۶۶	۰/۶	۴				
		جمع	۶۶۵'۶۵۶'۸۷۸	۰	۶۶۵'۶۵۶'۸۷۸	۱۰۰	۲۲	۳			

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰)

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					تخفیف	اضافه
۲۰	۰۷	فصل هفتم، احداث آدم روها و شفت های بتنی	۴۴۸'۵۰۰'۰۰۰	۰	۴۴۸'۵۰۰'۰۰۰	۶۲,۳	۱	۱			
۲۱	۰۸	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۲۵۷'۱۷۶'۶۰۸	۰	۲۵۷'۱۷۶'۶۰۸	۳۵,۷	۵	۳			
۲۲	۱۲	فصل دوازدهم، حمل و نقل	۱۴'۸۰۲'۹۴۴	۰	۱۴'۸۰۲'۹۴۴	۲,۱	۱				
		جمع	۷۲۰'۴۷۹'۵۵۲	۰	۷۲۰'۴۷۹'۵۵۲	۱۰۰	۷	۴			

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد