

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1401/02/04

جدول 4 : مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار

موضوع کار: برق رسانی به چاه های جدید استان قزوین

محل اجرا:

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		1/71	221,046,000	برآورد	ابنيه
			221,046,000	پیشنهاد	
		83/81	10,826,095,000	برآورد	توزيع نیروی الکتریکی (برق)
(10/40)			9,700,095,000	پیشنهاد	
		0/60	78,000,000	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
(100/00)			0	پیشنهاد	
		13/88	1,792,767,580	برآورد	هزینه بالاسري
(100/00)			0	پیشنهاد	
		100/00	12,917,908,580	برآورد	جمع
(23/20)			9,921,141,000	پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد