

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1401/08/29

جدول 4 : مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار

موضوع کار: قزوین : ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک

محل اجرا:

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		63/81	7,781,378,132	برآورد	ابنیه
				پیشنهاد	
		10/28	1,253,260,050	برآورد	تاسیسات برقی
				پیشنهاد	
		3/69	450,000,000	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		22/23	2,710,391,454	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		100/00	12,195,029,636	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد