

گزارش خلاصه مالی کل

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1401/08/28

پیمان: قزوین: ساخت اتاقک های سرچاهی چاه های شرق قزوین (1401) پنج اتاقک

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	10,115,791,576	0	10,115,791,576	1401	ابنیه
1.1	1,629,238,066	17,267,250	1,611,970,816	1401	تاسیسات برقی
0.1	11,745,029,642	17,267,250	11,727,762,392		جمع
	450,000,000	0	450,000,000		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	12,195,029,642	17,267,250	12,177,762,392		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: