

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1401/12/13

جدول 4 : مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار

موضوع کار: قزوین : جاده دسترسی به چاه های شرق قزوین (1401)

محل اجرا:

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		73/96	5,424,230,700	برآورد	راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
(4/76)			5,165,934,000	پیشنهاد	
		22/19	1,627,269,210	برآورد	هزینه بالاسري
(100/00)			0	پیشنهاد	
		3/85	282,059,996	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
(100/00)			0	پیشنهاد	
		100/00	7,333,559,906	برآورد	جمع
(29/56)			5,165,934,000	پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد