

صفحه: ۱/۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار

موضوع کار:

اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

محل اجرا:

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۱۰/۳۵	۲'۱۷۵'۵۰۵'۰۰۰	برآورد	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
			۲'۱۷۵'۵۰۵'۰۰۰	پیشنهاد	
		۶۲/۵۰	۱۳'۱۳۹'۷۲۷'۸۶۲	برآورد	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
(۹/۰۹)			۱۱'۹۴۵'۲۰۷'۱۴۷	پیشنهاد	
		۱/۱۵	۲۴۱'۸۲۰'۰۰۰	برآورد	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
			۲۴۱'۸۲۰'۰۰۰	پیشنهاد	
		۳/۸۱	۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
(۱۰۰/۰۰)			۰	پیشنهاد	
		۲۲/۲۰	۴'۶۶۷'۱۱۵'۸۵۹	برآورد	هزینه بالاسری
(۱۰۰/۰۰)			۰	پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۲۱'۰۲۴'۱۶۸'۷۲۰	برآورد	جمع
(۳۱/۶۹)			۱۴'۳۶۳'۵۳۲'۱۴۷	پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد