

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: قاقازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
1	01	فصل اول. عملیات تخریب	770,336	0	770,336	0	1				
2	02	فصل دوم. عملیات خاکی بادست	376,011,375	0	376,011,375	1.0	3				
3	03	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	66,323,950	0	66,323,950	0.2	9				
4	04	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ	1,418,489,220	0	1,418,489,220	3.8	4	2			
5	06	فصل ششم. قالب بندی فولادی	1,772,878,334	0	1,772,878,334	4.8	5	1			
6	07	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد	7,658,409,440	0	7,658,409,440	20.7	4	2			
7	08	فصل هشتم. بتن درجا	3,446,285,382	0	3,446,285,382	9.3	7	2			
8	09	فصل نهم. کارهای فولادی سنگین	234,501,200	0	234,501,200	0.6	3				
9	10	فصل دهم. سقف تیرچه و بلوک	1,318,090,200	0	1,318,090,200	3.6	2	1			
10	11	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی	5,921,555,480	0	5,921,555,480	16.0	4	4			
11	12	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی	383,639,940	5,264,400,000	5,648,039,940	15.3	5	3			

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: قاقازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
12	13	فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی	708,441,650	0	708,441,650	1.9	4				
13	16	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک	1,201,155,250	0	1,201,155,250	3.2	4	1			
14	17	فصل هفدهم. کارهای آلومینیومی	0	2,195,640,000	2,195,640,000	5.9	2	2			
15	18	فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی	836,499,250	0	836,499,250	2.3	6				
16	20	فصل بیستم. کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	208,329,000	0	208,329,000	0.6	1				
17	21	فصل بیست و یکم. فرش موزاییک و کف پوش بتنی	621,491,096	0	621,491,096	1.7	2	1			
18	22	فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک	771,137,765	0	771,137,765	2.1	2	1			
19	23	فصل بیست و سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری	179,867,000	0	179,867,000	0.5	1				
20	24	فصل بیست و چهارم. شیشه و نصب آن	59,207,969	0	59,207,969	0.2	2				

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: قاقازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
21	25	فصل بیست و پنجم: رنگ آمیزی	128,895,410	0	128,895,410	0.3	2				
22	26	فصل بیست و ششم: زیراساس و اساس	61,653,400	0	61,653,400	0.2	1				
23	28	فصل بیست و هشتم: حمل و نقل	864,295,954	1,284,000,000	2,148,295,954	5.8	4	2			
		جمع	28,237,928,601	8,744,040,000	36,981,968,601	100	78	22			

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

صفحه: 4/7

تاریخ گزارش: 1402/05/30

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: قاقازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۲

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
24	01	فصل اول.لوله های فولادی	87,587,880	0	87,587,880	29.5	3				
25	03	فصل سوم.لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن	196,969,500	0	196,969,500	66.4	1				
26	29	فصل بیست ونهم.لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی	0	12,210,000	12,210,000	4.1	1				
		جمع	284,557,380	12,210,000	296,767,380	100	5				

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: قاقازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
27	01	فصل اول: چراغهای فضای داخلی – غیر صنعتی	55,393,200	0	55,393,200	2.6	1				
28	03	فصل سوم: چراغهای صنعتی	344,390,400	0	344,390,400	16.1	1				
29	07	فصل هفتم: کابلهای فشار ضعیف	148,473,000	0	148,473,000	6.9	1				
30	11	فصل یازدهم: کلیدها و پریزها	15,589,800	0	15,589,800	0.7	2				
31	13	فصل سیزدهم: لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	176,709,600	0	176,709,600	8.2	1				
32	26	فصل بیست و ششم: وسایل اعلام حریق	1,402,148,880	0	1,402,148,880	65.4	3	1			
		جمع	2,142,704,880	0	2,142,704,880	100	9	1			

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: قاقازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: چاه سال ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

درصد پیشنهادی پیمانکار		مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
تخفیف	اضافه					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
				2	5.5	342,860,100	114,286,700	228,573,400	فصل دوم، حفاری به روش دستی	02	33
			3	6	87.1	5,395,519,726	0	5,395,519,726	فصل پنجم، تهیه و نصب لوله	05	34
				1	7.4	456,624,640	0	456,624,640	فصل هفتم، کارهای متفرقه	07	35
			3	9	100	6,195,004,466	114,286,700	6,080,717,766	جمع		

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: قاقازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۲

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
36	04	فصل چهارم . شیرها	729,621,605	0	729,621,605	76.7	4	1			
37	12	فصل دوازدهم . کارهای فولادی	221,794,950	0	221,794,950	23.3	3				
		جمع	951,416,555	0	951,416,555	100	7	1			

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد