



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهام خاص)

• شماره: ۱۴۰۳/۵۱۸۳
• تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
• پیوست: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
دارد

مقام معظم رهبری: سال ۱۴۰۳، جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت نوژین صنعت نیرو

موضوع: ابلاغ قرارداد شماره ۴۰۳/۲۷۹/ع

بسلام:

بدینوسیله به پیوست یک نسخه از قرارداد منعقده فیما بین به شماره ۴۰۳/۰۸/۲۳ / ۱۴۰۳ مورخ ۴۰۳/۲۷۹ با موضوع انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ابلاغ می گردد. ضروریست هر چه سریعتر نسبت به شروع عملیات مربوطه با رعایت دقیق مفاد قرارداد و ضمایم آن با هماهنگی و تحت نظارت کامل دستگاه نظارت اقدام لازم صورت پذیرد.

دaráb بیرونی
رئیس هیئت مدیره و مدیر کامل

رونوشت:

- سازمان محترم تامین اجتماعی شعبه ۱ قزوین جهت اطلاع و اقدام لازم (به انضمام یک نسخه از قرارداد).
- اداره کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین جهت استحضار و اقدام لازم (به انضمام یک نسخه از موافقتنامه).





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۵۷۹/۲۷۹/۳۰۴

• تاریخ: ۲۳/۰۸/۱۴۰۳

• پیوست:

صفحه ۱ از ۴

موافقنامه

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی پیمان و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، بین شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با نمایندگی آقایان دارا ب پیروندی (رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل) و حسین حیدری گوه بنه (نماینده هیئت مدیره) که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یکسو، و شرکت نوزین صنعت نیرو (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۹۷ با نمایندگی آقای ایوب محمودی (مدیر عامل) به کد ملی ۵۹۰۹۹۵۴۹۳۸ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

کد اقتصادی پیمانکار: ۴۱۱۳۹۶۷۷۳۴۹۶

کد اقتصادی کارفرما: ۴۱۱۱۱۷۵۸۴۸۹۱

شناسه ملی پیمانکار: ۱۴۰۰۰۲۴۵۳۸۷

شناسه ملی کارفرما: ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰

ماده ۱ - موضوع: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تأسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

شرح مختصری از عملیات پروژه به شرح ذیل می باشد:

انجام کلیه عملیات چاله کنی، تهیه جنس، تیرگذاری، سیم کشی هوایی، کابل گذاری زمینی، تجهیز پست، اجرای چاه ارت، خرید کنتور و تابلو لوازم اندازه گیری، خرید و نصب محافظ ضد سرقت ترانسفورماتور برای تعدادی از تأسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و سایر شرح خدمات مرتبط با نیرورسانی برق و مطابق با استاندارد شرکت تولید و نظارت مستمر شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و اخذ تایید از ناظران شرکت برق برای کیفیت و کمیت پروژه و سایر شرایط پیمان.

تبصره: با عنایت به اینکه قرارداد حاضر برای انجام تعدادی از تأسیسات جدید کارفرما منعقد گردیده و تشخیص انجام موضوع پیمان برای تأسیسات مورد نیاز با کارفرما می باشد، ضروریست انجام هر پروژه توسط پیمانکار پس از ابلاغ کارفرما صورت پذیرد، بنابراین چنانچه عملیات برقراری انجام در تأسیسات جدید کارفرما، خارج از این پیمان، انجام گیرد، پیمانکار در این خصوص حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۲ - اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

(الف) موافقنامه.

(ب) شرایط عمومی پیمان و سایر اصلاحیه های آن.

(ج) شرایط خصوصی.

(د) برنامه زمانی کلی.

(ه) فهراس بهای واحد پایه رشتہ های سال ۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و برآورد تقریبی مقدار کار.

(و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استاندارهای فنی.



بسمه تعالیٰ

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۲ از ۴

ز) نقشه ها.

ر) آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار مصوب شورایعالی حفاظت فنی و دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان.

ف) اسناد و مدارک مناقصه

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌نمایی باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارند. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳- مبلغ:

مبلغ پیمان به حروف **سیصد میلیارد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و ششصد و هشتاد و پنج ریال و به عدد ۳۰۰/۱۷۲/۶۸۵** ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با: ۲/۰۹

هزینه اجرای کارهای موضوع قرارداد از محل اعتبارات **عموانی** شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تامین میگردد و با عنایت به اینکه پیمانکار، قیمت پیشنهادی خود را براساس اسناد خزانه اسلامی با **سررسید ۱۴۰۵ آذر ماه سال ۱۴۰۳** ارائه نموده است لذا چنانچه اعتبار قرارداد، بصورت نقدی تخصیص یابد و امکان پرداخت نقدی قبل از تاریخ مذکور برای این شرکت فراهم گردد، طبق بخشنامه ابلاغی شماره ۱۴۰۱/۵۶۳۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پرداخت صورت حساب ها و صورت وضعیت ها (اعم از پیش پرداخت، کارکرد و تعديل) اقدام خواهد شد و چنانچه، اعتبار قرارداد، بصورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید تاریخ مذکور و یا سررسید بعد از تاریخ مذکور به این شرکت اعلام وصول و یا ابلاغ گردد بابت تأخیر در پرداخت بدھی مسجل نیز، فقط طبق ضوابط مربوط به اسناد خزانه اسلامی و بمنظور حفظ قدرت خرید تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، سود محاسبه و پرداخت خواهد شد.

درخواست گواهی اسناد خزانه اسلامی برای پروژه مذکور از طریق سامانه مرکز مدیریت بدھی های عمومی و روابط مالی دولت (سامانه سداد) برای صورت وضعیت ها، در هر زمانی که برای کارفرما امکان پذیر باشد، انجام خواهد شد.

تبصره ۱- پیمانکار موظف است صورت وضعیت های ارسالی جهت بررسی را در قالب فایل تذکار به کارفرما ارائه نموده و هزینه استفاده از نرم افزار تحت وب را نیز طبق فرمول ذیل محاسبه و به کارفرما پرداخت نماید؛ ضمناً سقف ریالی هزینه استفاده سالانه از نرم افزار برای این پیمان، یکصد میلیون ریال می باشد

هزینه استفاده از نرم افزار تذکار = $(12\% / \text{مدت قرارداد به ماه}) * 1\% * \text{مبلغ قرارداد}$

تبصره ۲- پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار منوط به ارائه مفاضا حساب از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۲۷۹/۲۷۹/۰۳۴

• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

• پیوست:

وزارت نیرو

صفحه ۳ از ۴

ضمناً مبلغ بیمه پرداختی قرارداد به سازمان بیمه تامین اجتماعی از محل استاد خزانه اسلامی می باشد.

ماده ۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

(الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

(ب) مدت پیمان هجده (۱۸) ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

(ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۵۵ (۱۰) روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵- دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای شش ماه (۶) ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

تبصره: درصورتی که حداقل ۳ ماه پس از پایان دوره تضمین تعیین شده، پیمانکار تقاضای تحويل قطعی ننماید، کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام فرایند تحويل قطعی اقدام نماید. چنانچه کارفرما، معایب و نقایصی در کار بیندکه ناشی از کار پیمانکار باشد، نسبت به ابلاغ معایب مذکور به پیمانکار اقدام نموده و اگر پیمانکار حداقل ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما نسبت به رفع معایب و نقایص اقدام ننماید و یا آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست رفع ننماید، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات یا سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد برداشت نموده و یا از سایر طرق قانونی هزینه های مربوطه را از پیمانکار مطالبه و اخذ نماید و پیمانکار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره: با توجه به پراکندگی پروژه های برقسازی، پس از تحويل و تحول هر پروژه با امور برق شهرستان و انجام صورتجلسه پایان کار همان پروژه با دستگاه نظارت، بهره برداری از تاسیسات و دوره تضمین پروژه تحويل شده، شروع می گردد و پس از گذشت یکماه، تعهدات دوره تضمین از تاسیس بهره برداری شده، خارج می گردد. در هر صورت برای تحويل موقت تمام یا بخشی از پروژه، مطابق با شرایط عمومی پیمان، اقدام می گردد.

ماده ۶- نظارت بر اجرای کار :

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به نشانی: کارفرما، واگذار شده است که با توجه به موارد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
(سهامی خاص)

وزارت نیرو

- شماره: ۴۰۳/ع۲۷۹
- تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
- پیوست:

صفحه ۴ از ۴

ماده ۷- نشانی دو طرف :

نشانی کارفرما: قزوین، خیابان سعدی شمالی، منبع آب، تلفن: ۳۳۳۷۹۰۵۱-۴

نشانی پیمانکار: قزوین، انتهای بلوار باهنر، نرسیده به چهارراه دروازه رشت، کوچه شهید صالح نژاد، پلاک ۶۸، تلفن: ۰۹۱۲۱۸۲۵۶۲۲ ، ۰۲۸۳۳۲۲۰۰۰۲

ماده ۸- تعداد نسخ موافقنامه:

این موافقنامه مشتمل بر ۸ ماده بهمراه تمامی اسناد و مدارک که جزء لاینفک پیمان است و در ۳ نسخه متحده متن تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد داشته و برای طرفین پیمان لازم الاجراء می باشد.

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

آقایان داراب بیرنوندی (رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل)

حسین حبیری گوه بنه (نماینده هیئت مدیره)

تاریخ:**پیمانکار:**

شرکت نوژین صنعت نیرو (با مشغولت محدود)

آقای ایوب محمودی (مدیرعامل)

تاریخ: ۲۱ مرداد





بسه تعالی

- شماره: ۴۰۳۱ع۲۷۹
- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
- پیوست:

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱ از ۱۲

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موقول شده است و هیچگاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو هر گونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنها و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ - ۱۳۷۸/۳ مورخ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد - نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.



ماده ۱۷-ج) پیمانکار به هیچ عنوان در اجرای موضوع پیمان مجاز به بکارگیری اتباع بیگانه نبوده و با توجه به اقرار پیمانکار به آگاهی و مسئولیت بکارگیری اتباع بیگانه، کلیه عواقب ناشی از هر گونه تخلف از مقررات مربوطه صرفاً متوجه پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار پنج (۵) روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی (C.P.M) و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است :

برنامه زمان‌بندی عملیات اجرایی بایستی براساس برنامه زمان‌بندی کلی و با تعیین زمان شروع و خاتمه آن بر حسب هفته و ماه به صورت کامپیوتی با نرم‌افزار Primavera یا MS Project و با تعیین مسیر بحرانی اجرای موضوع پیمان و همچنین ستون‌های هزینه و پیشرفت ریالی و فیزیکی و تخصیص منابع (نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح) تهیه و ارائه گردد.

پیمانکار بایستی نمودارهای پیش‌بینی پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه را به همراه برنامه زمان‌بندی تفصیلی تهیه و ارائه نماید و در پایان هر ماه نمودارهای مقایسه‌ای پیش‌بینی با واقعی پیشرفت فیزیکی و ریالی را تهیه و در



• شماره: ۲۷۹/ع۲۰۳
• تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
• پیوست:

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۲ از ۱۲

صورتی که عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان بندی تفصیلی ابلاغ شده تحقق نیابد پیمانکار موظف است براساس عملیات اجرا شده و عملیات باقیمانده تا انتهای مدت پیمان و مدت های تمدید شده، برنامه زمان بندی را بهنگام سازی و به تأیید رسانده و عملیاتی نماید.

پیمانکار موظف است عملیات اجرایی موضوع پیمان را مطابق برنامه زمان بندی مورد تأیید کارفرما به انجام رساند.

تبصره ۱: تعیین اولویتها در اجرای موضوع پیمان با نماینده کارفرما می باشد.

تبصره ۲: برنامه زمان بندی تفصیلی ارائه شده پس از کنترل دفتر مدیریت پروژه و تأیید دستگاه نظارت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۳: حضور نیروی کنترل پروژه (با مدرک مدیریت ساخت یا صنایع) برای پیمان های با مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال به صورت پاره وقت و پیمان های با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال به صورت تمام وقت با تأیید دفتر کنترل پروژه الزامی می باشد.

تبصره ۴: برنامه زمانبندی اجرای عملیات بایستی در طول مدت قرارداد و با تایید نماینده دستگاه نظارت برای اجرای پروژه برقراری انجام پذیرد. برنامه زمانبندی برای پروژه بایستی به نحوی باشد که عملیات اجرایی هر پروژه حداقل ۲ روز پس از ابلاغ کارفرما و انجام تشریفات اداری شرکت برق شروع گردد و عملیات اجرایی پست هوایی ۴ روز و عملیات برقراری انجام پروژه حداقل در ۲ هفته صورت پذیرد.

تبصره ۵: در صورت عدم شروع عملیات اجرایی توسط پیمانکار طبق تبصره ۴ ماده ۱۸-ب کارفرما مختار است رأساً نسبت به انجام پروژه اقدام نماید و در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر قصور پیمانکار در انجام پروژه مربوطه، ابتدا مقادیر کار طبق نظر دستگاه نظارت در صورت وضعیت پیمانکار اعمال و سپس کل هزینه انجام پروژه طبق نظر کارفرما را به اضافه ۱۵ درصد هزینه از محل تضمین پیمانکار و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد و یا سایر طرق قانونی قابل برداشت می باشد.

تبصره ۶: در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر عدم قصور پیمانکار جهت شروع عملیات اجرایی طبق تبصره ۴ ماده ۱۸-ب، کارفرما مختار است رأساً نسبت به انجام پروژه ابلاغی اقدام نماید و در این خصوص پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و در این خصوص لازم به توضیح است مقادیر کار پروژه مربوطه ارتباطی به صورت وضعیت پیمانکار نخواهد داشت.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

- شماره: ۴۰۳/ع۲۷۹
- تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۲۳
- پیوست:

صفحه ۳ از ۱۲

تبصره ۷: پیمانکار می بایست آمادگی انجام حداقل ۳ پروژه بصورت همزمان مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۸ ب را داشته باشد.

ماده ۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

در تهیه و تدوین گزارش های پیشرفت دوره ای (ماهانه و فصلی)، پیمانکار موظف است عملیات اجرا شده در هر دوره را به تفصیل با تعیین پیشرفت فیزیکی و ریالی کل پروژه (در دو نسخه، یک نسخه در قطع کاغذ A4 و یک نسخه بصورت فایل کامپیوترا) به همراه گزارشات مصور از مراحل اجرای عملیات آن دوره تنظیم و حداکثر تا دو روز پس از پایان آن دوره، به دستگاه نظارت و کارفرما تسلیم نماید. در صورتی که عملیات اجرایی نسبت به برنامه زمانبندی ارائه شده عقب باشد پیمانکار موظف است مشکلات و دلایل آن را به همراه پیشنهادات سازنده و اجرایی جهت جبران عقب ماندگی پروژه ارائه نماید.

گزارشها پیشرفت دوره ای (ماهانه و فصلی) بایستی با توجه به برنامه زمانبندی تفصیلی و هماهنگ با شرایط تعیین شده تهیه گردد.

پیمانکار موظف است پس از اتمام کار و اخذ تاییدیه شرکت توزیع برق استان قزوین، صورت وضعیت نهایی مرتبط با اجرای عملیات برق رسانی هر پروژه را تسلیم کارفرما نماید.

تبصره ۱: بررسی صورت وضعیت های موقت منوط به رعایت حداقل شرایط ذیل است:

- ۱- رسیدگی به صورت وضعیت های ماهانه پیمانکار منوط به ارائه و تسلیم گزارش پیشرفت کار آن ماه و نیز ارائه کنترل مصرف پروژه از سوی انبار ستاد به دستگاه نظارت و کارفرما می باشد.
- ۲- ابلاغ صورتجلسات انجام کار به همراه صورت وضعیت ارائه شود.

تبصره ۲: رسیدگی به صورت وضعیت های ماهیانه پیمانکار منوط به تهیه ، ارائه و تسلیم گزارش پیشرفت کار آن ماه بوده و در صورت صلاح دید کارفرما ، در هنگام ارائه صورت وضعیت های قطعی و یا موقت اخذ کنترل مصرف پروژه از واحد انبار و تحويل آن به دستگاه نظارت و گرفتن تاییدیه از دستگاه نظارت مطابق فرم مصوب شرکت با کد: ۱۳/۳۸/۰۱ ف الزامی بوده ، لذا قابل ذکر می باشد که اخذ کنترل مصرف پروژه در پیمانهایی که مصالح مورد نیاز کار در آن پیمان ها از طرف کارفرما به پیمانکار تحويل می گردد الزامیست و در سایر پیمانهایی که مصالح و اقلام کار توسط خود پیمانکار تهیه می گردد الزامی نمی باشد.

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۳/۲۷۹
• تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
• پیوست:

وزارت نیرو

صفحه ۴ از ۱۲

ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.

۱. تهیه کلیه تجهیزات، امکانات، وسایل و ابزار کار بعهده پیمانکار می باشد.

۲. پروژه شامل سه بخش است : خرید تجهیزات دستمزد نصب و هزینه حمل که هر سه مورد آن توسط

پیمانکار انجام می گیرد.(مطابق پیوست ۱ و ۲)

۳. پیمانکار موظف است بعد از تحويل و تحول پروژه که در فرم های مخصوص شرکت توزیع نیروی برق در یک جلسه مشترک به اتفاق دیسپاچینگ ، ناظر اداره برق ، بهره بردار و مجری طرح منطقه برق تشکیل می گردد پروژه را تحويل شرکت توزیع برق نموده و بعد از آن جهت تنظیم صورت وضعیت قطعی اقدام نماید.

۴. تحويل و تحول هر پروژه با اداره برق و صورت جلسه پایان کار با تایید ناظر قرارداد به منزله شروع دوره تضمین هر پروژه می باشد و در صورت بهره برداری از پروژه توسط کارفرما، حفظ و حراست از تاسیسات از تعهد پیمانکار خارج است.

۵. مسئولیت حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه و یا هر گونه سرقت احتمالی قبل از تحويل پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.

۶. بعد از تحويل و تحول هر پروژه ، پیمانکار موظف به تنظیم صورت وضعیت میباشد که در قبال آن کار فرما بلاfacله پس از بررسی به همراه لیست صورت برداری ناظر شرکت توزیع برق ، دستگاه نظارت صورت وضعیت موقت را جهت پرداخت به دستگاه نظارت ارسال نماید.

۷. تسويه حساب نهايی با پیمانکار منوط و موکول به ارائه تایيديه از شرکت توزیع نیروی استان قزوین در خصوص صحت کامل انجام کار پروژه از سوی پیمانکار می باشد.

۸. صورت وضعیت قطعی بعد از اتمام کل پروژه ها انجام می گیرد.

۹. پیمانکار موظف است اجناس مصرفی در پروژه را از شرکت های سازنده تهیه نماید که در لیست تایید شده شرکت توزیع برق استان قزوین می باشد .

۱۰. کنترل کیفی اجناس توسط شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین صورت می گیرد.

۱۱. رعایت کلیه نکات ایمنی مطابق دستورالعمل و قوانین وزارت نیرو به عهده پیمانکار می باشد.

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۳/ع/۲۷۹
• تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۲۳
• پیوست:

وزارت نیرو

صفحه ۵ از ۱۲

۱۲. پیمانکار متعهد به تهیه تجهیزات مورد نیاز بر اساس استاندارد های وزارت نیرو ، ملی و بین المللی به ترتیب اولویت و از سازندگان تعیین صلاحیت شده می باشد.
۱۳. پیمانکار تعهد می نماید که خود و کارشناسانش مقررات ایمنی را به طور کامل رعایت نمایند و چنانچه حین انجام عملیات موضوع قرارداد به هر علت خسارت و آسیبی به اموال و تاسیسات غیر یا هر شخص ثالثی و کارکنان خود وارد شود مسئول جبران زیان های واردہ بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی را دارا نمی باشد.
۱۴. پیمانکار موظف است برای تامین امکانات و تجهیزات ایمنی فردی و گروهی و ارتقاء دانش فنی پرسنل خود اقدام نماید و برای کلیه کارکنان خود بیمه حوادث معتبر داشته باشد.
۱۵. پیمانکار موظف است الزامات زیست محیطی را در محل اجرای طرح و محلهایی که جهت امور اداری مراجعه می نمایند ، رعایت نمایند.
۱۶. پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه صورت وضعیت آنرا به کارفرما ارائه نماید.
۱۷. پیمانکار موظف است امور مرتبط با اخذ مجوز حفاری از سازمان های ذیربیط که کارفرما به آن محول می نماید را انجام دهد.
۱۸. پیمانکار موظف است که دستگاه نظارت و شرکت توزیع برق را قبل از زمان شروع کار با توجه به دستورالعمل های مربوط مطلع نماید و حضور ناظر در زمان هماهنگ شده الزامی است.
۱۹. حفظ و حراست، چه از نظر حفاظت از اموال و جلوگیری از سرقت و یا جلوگیری از اقدام خرابکارانه در تاسیسات و اماکنی که تحویل پیمانکار است به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در این خصوص مسئول می باشد و در صورت بروز خسارت مطابق شرایط پیش آمده با نظر کارفرما (دفتر حراست و امور محرومراه) جریمه مربوطه اعمال می گردد و پیمانکار در این خصوص نیز حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۲۰-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

پیمانکار موظف است حداقل، ماشین آلات و تجهیزات لازم را، طبق برنامه زمان بندی و دستور کار دستگاه نظارت و یا ناظر در محل کارگاه مستقر نماید.

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

• شماره: ۴۰۳/۲۷۹
• تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
• پیوست:

صفحه ۶ از ۱۲

ماده ۲۰-ح) پیمانکار معهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندسین ناظر و آزمایشگاه، به شماره افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

الف) تأمین غذا:

تهیه غذای مأکول و بهداشتی تا ۳ نفر در روزهای بازدید میدانی جهت ارائه به کارکنان کارفرما و دستگاه نظارت به عهده پیمانکار است

ماده ۲۱-ب) اینمنی کارگاه

پیمانکار موظف است ضمن رعایت آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار، در اجرای موضوع پیمان شرایط ذیل را نیز رعایت نماید:

در کلیه محلهایی که کار انجام می شود و احتمال سقوط وسایل کار وجود دارد، بایستی علاوه لازم برای روز و همچنین شب به صورتی که کاملاً قابل رویت باشد، نصب و موانع لازم نیز تعییه شود. هزینه های مربوط به رعایت نکات اینمنی عهده پیمانکار می باشد.

پیمانکار موظف است نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار و تمامی کلوزهای مربوط به پروژه (منجر به فوت و یا جراحت کارکنان و اشخاص ثالث شامل کارفرما، نظارت و ...) را در طول مدت اجرای پروژه به هزینه خود اقدام نماید. پرداخت دیه مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در هر صورت پیمانکار مسئول خسارتهای واردہ به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه می باشد.

اجرای این بند از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند و پیمانکار در چار چوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما و دستگاه نظارت در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

پیمانکار موظف است بیمه نامه فوق را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت، اینمنی و سلامت کار تحويل دهد.

ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حادثی که باید مشمول

بیمه گردد، به شرح زیر است:

پیمانکار مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را با توجه به شرایط متدرج در

ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان در مقابل مواردی از حوادث، که متعاقباً توسط دستگاه نظارت اعلام می گردد نزد



شماره: ٢٧٩/ع/٤٠٣
تاریخ: ٢٣/٨/١٤٢٠
پیوست: ١

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

صفحه ۷ از ۱۲

موسسه مورد قبول کارفرما بیمه نموده و اسناد مربوطه را به دستگاه نظارت و اداره حفاظت، ایمنی و سلامت کار تسليم نماید.

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

یک نسخه کامل از اسناد پیمان ممهور شده توسط طرفین قرارداد به همراه نامه ابلاغ پیمان در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

ماده ۲۲-۵) مسئولیت کامل صحت نقشه‌های اجرایی و عواقب ناشی از هر گونه نقایص، اشتباهات در نقشه‌ها، و جزئیاتی که توسط پیمانکار تهیه می‌گردد به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۲۲-ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راهاندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های که پیمانکار تهیه می کند، مطابق با خواسته های شرکت توزیع نیروی برق، استان، قزوین می باشد.

ماده ۲۳) حفاظت تأسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها

چنانچه در حین اجرای پروژه خسارتی به تأسیسات زیربنایی وارد آید کارفرما مسئولیتی در این رابطه نداشته و
جیران کلیه خسارت واردہ به تأسیسات به عهده بیمانکار می‌باشد.


ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.

پیمانکار بایستی ضمن رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، قبل از عقد قرارداد با پیمانکاران جزء تأییدیه صلاحیت آنان و متن قرارداد مربوطه را از دستگاه نظارت و نماینده کارفرما اخذ نموده و یک نسخه از قرارداد منعقده را بین تحويل دستگاه نظارت و کارفرما نماید.

۲۹-۵) تعديل نرخ بیمان، به شرح زیر است:

الف) تعديل عمليات موضوع پیمان بر اساس دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پیمانها موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس شاخص های فصلی هر فهرست يها (پایه غیر پایه) در دوره انجام کار محاسبه و پرداخت می شود.

ب) مبلغ تجهیز و پرچیدن کارگاه بر اساس شاخص کلی تعدها، می‌گردد.





شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

- شماره: ۴۰۲/ع۲۷۹
- تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
- پیوست:

وزارت نیرو

صفحه ۸ از ۱۲

ج) شاخص مبنای پیمان، طبق ضوابط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت که توسط کارفرما اعلام گردیده تعیین می‌گردد.
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ می‌باشد.

تذکر: در صورت ابلاغ کار جدید از سوی دستگاه نظارت که در فهرست بها و برآورد این پیمان، قیمت واحد یا مقدار، پیش‌بینی نشده باشد پیمانکار موظف است بی درنگ پس از دریافت ابلاغ، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار یاد شده را آنالیز بها نموده و سپس با توجه به ماهیت کار و انطباق آن با نوع فهارس بها و فصل مربوطه، نسبت به تعديل معکوس آن جهت انتقال قیمتهای آنالیز شده به قیمت‌های مبنای پیشنهاد قیمت زمان منافقه اقدام و تیجه را جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت تسلیم تا در صورت تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما ملاک عمل جهت پرداخت قرار گیرد و مانند سایر ردیفهای فهارس بها مندرج در اسناد به آن تعديل تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳۵) دریافت وجود سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۴۰۲/ن۱۲۳۴۰۲ هـ۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیأت وزیران، است.

ماده ۳۶) میزان پیش پرداخت ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان می‌باشد و روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۴۰۲/ن۱۲۳۴۰۲ هـ۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیأت وزیران است.

تذکر ۱: در صورت تامین اعتبار و تخصیص و پرداخت منابع از محل نقدینکیهای خزانه نسبت به تابیه پیش پرداخت اقدام خواهد شد.

تذکر ۲: پیمانکار می‌بایست توان مالی تامین ۳۰ درصد از هزینه‌های اجرای پروژه را داشته باشد.

ماده ۳۷-الف) ردیفهای واحد مبنای پرداخت به پیمانکار

پیمانکار موظف است به منظور دریافت حق‌الزحمه، صورت وضعیت کارهای انجام شده را تهیه و به کارفرما تسلیم نماید تا با توجه به نظر و تایید دستگاه نظارت و پس از کسر پرداختهای قبلی و کسورات قاتوئی (بیمه، مالیات و ...) مبالغ مربوطه پرداخت گردد.

مبنای پرداخت به پیمانکار ردیفهای مندرج در جداول برآورد هزینه اجرای کار پیوست پیمان و فهرست بها ۱۴۰۳ می‌باشد. در صورتیکه در حین اجرای عملیات به غیر از موارد مندرج در فهرست بها و آحاد بها، موارد دیگری



• شماره: ۴۰۳/ع۲۷۹
• تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
• پیوست: ۱۲

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۹ از ۱۲

مطرح گردد و عملیات مربوط در حکم قیمت جدید باشد، مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مورد عمل قرار می‌گیرد.

ج- مبلغ بیمه پرداختی قرارداد به سازمان بیمه تامین اجتماعی از محل اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

د- طرفین توافق می‌نمایند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات یا آزادسازی تضمین پیمانکار چنانچه خسارت تاخیر تأدیه به مطالبات تعلق گیرد پیمانکار به موجب این اسناد کل میزان خسارت تاخیر تأدیه را به مناقصه گزار صلح می‌نماید.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:
هیچگونه ارزی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می‌کند.
هیچگونه ارزی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۸-هـ) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برد شده است را طبق شرایط زیر، تأمین می‌کند.
هیچگونه ارزی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحويل دهد.



ماده ۴۷-۵) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است:



ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعليق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می‌شود.
در صورت تعليق اجرای کار، بابت هزینه‌های بالاسری و توقف ماشین آلات پیمانکار، در دوره تعليق کل کار مبلغی معادل ۵۵ (۵۵) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، و در دوره تعليق قسمتی از کار مبلغی معادل ۵۵ (۵۵) درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

- شماره: ۴۰۲۳/۲۷۹
- تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
- پیغام:

وزارت نیرو

صفحه ۱۰ از ۱۲

برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب محاسبه می‌شود.

تبصره: در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، هشتاد (۸۰) درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

در موارد مربوط به تأخیرات ناشی از اخذ مجوزهای ارگانهای ذیربط هیچگونه پرداخت اضافی در قبال تأخیرات فوق صورت نخواهد گرفت و پیمانکار موظف به معرفی نماینده ای جهت پیگیری کارهای اداری و اخذ مجوزها بالاصله پس از عقد قرارداد می‌باشد. در بقیه موارد مطابق شرایط عمومی پیمان رفتار می‌شود.

ماده ۵۰-الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسريع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند.



ماده ۵۰-ب-۶) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می‌شود. هرگاه بر اساس گزارشات پیمانکار و یا بررسی‌های دستگاه نظارت معلوم شود که در اجرای کارهای ارجاعی تأخیر ایجاد شده است کارفرما علل تأخیر را بررسی می‌کند و بنا بر تشخیص خود چنانچه تأخیرات ایجاد شده ناشی از قصور پیمانکار باشد در هر مورد به ازای هر روز تأخیر خسارتی معادل ۵.۰ درصد مبلغ (بیوست ۱) به عنوان تأخیر به حساب بدھی پیمانکار منظور و از محل مطالبات یا سایر طرق قانونی دیگر توسط کارفرما وصول خواهد شد.

ماده ۵۳) طرفین قرارداد اعلام داشته برای حل سریع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف، قبل درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ۲، به روش تعیین شده در بند ۱ عمل نمایند در غیر این صورت هر گونه اختلاف ناشی از موضوع قرارداد طبق بند ۲ (از طریق داوری) حل و فصل می‌گردد و نظریه داور برای طرفین لازم الاتّبع خواهد بود.

(۱) در صورتیکه اختلافاتی بین طرفین قرارداد پدید آید اعم از اینکه مربوط به اجرای کارهای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد پیمان باشد، موضوع بدوا در هیاتی با حضور نماینده پیمانکار و دستگاه نظارت و نماینده مدیر عامل بررسی و تصمیم گیری میگردد و چنانچه موضوع اختلاف حل و فصل نگردد طرفین مکلفند بر اساس مفاد بند ۲ (شرط داوری) اقدام نمایند. کلیه موارد و اختلافات مطروحه در بند ۲ (شرط داوری) از طریق مفاد بند ۱ (حل اختلاف) قابل طرح و پیگیری میباشد.



شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

- شماره: ۴۰۳۱/۲۷۹
- تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
- پیوست:

وزارت نیرو

صفحه ۱۱ از ۱۲

در هر صورت پیمانکار قبل از اجرای مفاد بند ۱ (حل اختلاف) مجاز به طرح موضوع در هیئت داوری نمیباشد.

۲) به موجب این بند مقرر میگردد طرفین ملزم هستند کلیه اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد، اعم از اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر هر یک از مواد پیمان و اجرای مفاد قرارداد، رفع ابهام و واختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن شامل: اتفاق، اعتبار، فسخ، نقض، و نیز در هر موردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند، و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن را از طریق داوری حل و فصل نمایند.
داور(ان) علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه، ملزم به رعایت عرف حاکم بر قراردادها میباشند.

داور یا داوران در این قرارداد متشكل از هیئت سه نفره داوری با حضور یک نفر حقوقدان به انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، یک نفر کارشناس اختصاصی به انتخاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و یک نفر کارشناس اختصاصی به انتخاب پیمانکار میباشد که در زمان ارجاع اختلاف به داوری به صورت مكتوب اعلام و معرفی و به طرف مقابل اعلام میگردد.

طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات واردہ از سوی هریک، و تعهدات قراردادی و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن‌ها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از پیمان را به داوری ارجاع دهند تا با رعایت باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد.
رأیی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف به داور صادر و اعلام می‌گردد، برای طرفین قطعی، و لازم‌التابع می‌باشد. طرفین کلیه اختیارات تامه خصوصاً در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف، و یا انجام موضوع داوری، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدھی، خسارت، ضرر و زیان واردہ از سوی هر کدام از طرفین نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به هیئت داوری تفویض و اعطای مینمایند.

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف به هیئت داوری، سه ماه است و هیئت داوری حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز ضمن اعلام دلایل تمدید به صورت مكتوب صرفا برای مدت یک دوره سه ماهه تمدید نماید. تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و مقدار آن مطابق تعریفه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و به عهده محکوم علیه خواهد بود و نحوه وصول آن به عهده داوران میباشد. رأی داوری با نظر اکثريت بعد از انشاء به طرفين بخلاف و لازم الاجرا میباشد و محکومله میتواند نسبت به درخواست اجرای آن اقدام نماید.



• قزوین - خیابان سعدی - خیابان شهید علی زرآبادی پور ۵ - جنب منبع آب کدپستی: ۳۴۱۹۶-۹۶۵۴۹

تلفن: ۰۳۳۸۹۰۶۰۰ - ۰۲۸ - نمبر: ۱۶۷ - ۰۲۸-۳۳۳۷۸۱

سایت: EMAIL:INFO@ABFAQAZVIN.JR WWW.ABFAQAZVIN.JR ایمیل:



• شماره: ۵/۲۷۹ ع/۴۰۳
• تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۲۳
• پیوست:

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

(سهامی خاص)

صفحه ۱۲ از ۱۲

تاكيد ميگردد اعمال شرط داوری موضوع بند ۲ ماده ۵۳ شرایط خصوصی اين پیمان و ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان منوط به رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مبياشد.

كارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

آقایان داراب بیرونوندی (رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل)

حسین حیدری کوه بنه (ناینده هیئت مدیره)

تاریخ:

پیمانکار:

شرکت نوژین صنعت نیرو (با مسئولیت محدود)

آقای ابوب محمودی (مدیر عامل)

تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۲۱




صفحه: ۱/۱

تاریخ گزارش: 1403/03/30

گزارش خلاصه مالی کل

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انسمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

درصد رتبه های غیر پایه به جمع کل رتبه ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
1.0	5,300,484,800	55,250,000	5,245,234,800	1403	ابنیه
9.5	135,462,277,250	12,862,825,200	122,599,452,050	1403	توزیع نیروی الکتریکی (برق)
9.2	140,762,762,050	12,918,075,200	127,844,686,850		جمع
	2,800,000,000	0	2,800,000,000		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	143,562,762,050	12,918,075,200	130,644,686,850		مبلغ برآورده هزینه اجرای کار:




صفحه: ۱/۲
تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

گزارش خلاصه مالی رشته ها

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

خلاصه بهای رشته: ابنيه سال ۱۴۰۳

درصد زدیده های غیر پایه جمع کل زدیده ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	3,021,200,000	0	3,021,200,000	فصل دوم. عملیات خالکی بادست
0	15,502,500	0	15,502,500	فصل سوم. عملیات خالکی باماشین
0	1,294,436,000	0	1,294,436,000	فصل چهارم. عملیات پنایی باستگ
0	914,096,300	0	914,096,300	فصل هشتم. بتن درجا
100.0	55,250,000	55,250,000	0	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی
1.0	5,300,484,800	55,250,000	5,245,234,800	جمع




گزارش خلاصه مالی رشته ها

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

خلاصه بهای رشته: توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳

درصد رده های غیر پایه جمع کل رده های ما	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	22,313,590,500	0	22,313,590,500	فصل اول پایه های بتی
0	42,030,112,800	0	42,030,112,800	فصل سوم پست های پدمانت و ترانسفورماتورها
2.3	16,520,994,000	377,910,000	16,143,084,000	فصل پنجم هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم
0	7,949,220,000	0	7,949,220,000	فصل ششم سیم و کابل های مسی فشار ضعیف
0	3,089,343,000	0	3,089,343,000	فصل هفتم کابل های آلومینیوم فشار ضعیف
0	3,116,782,800	0	3,116,782,800	فصل هشتم مقره و اسپیسرهای کامپوزیتی
0	168,920,640	0	168,920,640	فصل نهم سرکابل، مفصل، کاور و لوله ها
41.6	10,412,415,720	4,331,920,200	6,080,495,520	فصل چهاردهم براق آلات فولادی و متعلقات شبکه
83.6	9,359,400,000	7,820,400,000	1,539,000,000	فصل پانزدهم لوازم اندازه گیری دیجیتال
0	1,257,246,720	0	1,257,246,720	فصل شانزدهم قطع کننده های شبکه فشار متوسط هرایی
0	1,210,577,400	0	1,210,577,400	فصل بیستم فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط
0	1,145,700,000	0	1,145,700,000	فصل بیست و یکم برقگیرها
0	597,816,000	0	597,816,000	فصل بیست و پنجم تجهیزات مسی
1.7	3,227,805,120	54,720,000	3,173,085,120	فصل بیست و ششم براق آلات آلومینیومی
2.2	12,891,532,550	277,875,000	12,613,657,550	فصل چهل و دوم نصب تجهیزات به صورت خط سرد
0	170,820,000	0	170,820,000	فصل پنجماهم حمل
9.5	135,462,277,250	12,862,825,200	122,599,452,050	جمع



صفحه:	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش:	۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۱/۱۲
پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خطر فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳	

فهرست بهای پایه رشتہ ابینه سال ۱۴۰۳ فصل دوم. عملیات خاکی با دست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
020102	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	مترمکعب	1,040,000	900	936,000,000
020301	حفر میله چاه به قطر تا ۱/۲ متر در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه	مترمکعب	6,940,000	200	1,388,000,000
با ضریب	جمع فصل:		1.30	بالاسری	2,324,000,000
با ضریب			3,021,200,000		

فهرست بهای پایه رشتہ ابینه سال ۱۴۰۳ فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین


شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
030501	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	238,500	50	11,925,000
با ضریب	جمع فصل:		1.30	بالاسری	11,925,000
با ضریب			15,502,500		

فهرست بهای پایه رشتہ ابینه سال ۱۴۰۳ فصل چهارم. عملیات بنایی باستگی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
040208	سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	9,052,000	110	995,720,000
با ضریب	جمع فصل:		1.30	بالاسری	995,720,000
با ضریب			1,294,436,000		

فهرست بهای پایه رشتہ ابینه سال ۱۴۰۳ فصل هشتم. پتن درجا

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
080105	تهیه و اجرای پتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال	مترمکعب	13,267,000	53	703,151,000
با ضریب	جمع فصل:		1.30	بالاسری	703,151,000
با ضریب			914,096,300		



صفحه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳۲/۱۲


گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورده

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تأسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهاي پايه رشته ابته سال ۱۴۰۳ فصل یازدهم آجرکاری و شفته ریزی

شماره	شرح	واحد	بهاي واحد (ریال)	مقدار	بهاي کل (ریال)
* 110505	تهیه، حمل و چیدمان آجر فشاری به همراه نوار هشدار بر روی کابل	عدد	8,500	5,000	42,500,000
	جمع فصل:				42,500,000
	با ضريب		بالاسرى 1.30		55,250,000



صفحه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲۳/۱۲

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰


پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تأسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل اول. پایه های بتی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
010103	پایه بتی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۵	۱,۵۰۸,۱۲۵,۰۰۰
010202	پایه بتی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰	۶,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
010203	پایه بتی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۰	۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
010204	پایه بتی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۱۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۰	۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
010303	پایه بتی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۲	۲۹۰,۷۰۰,۰۰۰
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری ۱.۱۴					
۱۹,۵۷۳,۳۲۵,۰۰۰					
۲۲,۳۱۳,۵۹۰,۵۰۰					

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل سوم. پست های پدمانت و ترانسفورماتورها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
030501	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر.	دستگاه	۶۴۳,۶۳۰,۰۰۰	۵	۳,۲۱۸,۱۵۰,۰۰۰
030502	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر.	دستگاه	۱,۰۰۲,۱۷۰,۰۰۰	۶	۶,۰۱۳,۰۲۰,۰۰۰
030503	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت با قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر.	دستگاه	۱,۳۶۳,۳۱۰,۰۰۰	۱	۱,۳۶۳,۳۱۰,۰۰۰
030504	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر.	دستگاه	۱,۶۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۶	۹,۶۰۵,۷۰۰,۰۰۰
030505	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر.	دستگاه	۲,۰۴۸,۰۲۰,۰۰۰	۲	۴,۰۹۶,۰۴۰,۰۰۰
030506	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر.	دستگاه	۲,۳۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۳	۷,۱۱۰,۴۸۰,۰۰۰
030507	ترانسفورماتور روغنی سه فاز ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر.	دستگاه	۲,۷۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۲	۵,۴۶۱,۸۲۰,۰۰۰
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری ۱.۱۴					
۳۶,۸۶۸,۵۲۰,۰۰۰					
۴۲,۰۳۰,۱۱۲,۸۰۰					



T002

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد


پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل پنجم هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
050506	کابل ۲۰ کیلوولت تک رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع 185×1 میلی متر مریع.	متر	3,603,000	200	720,600,000
051901	هادی روکش دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت.	متر	420,000	32,000	13,440,000,000
051908	هادی روکش دار آلومینیوم FOX با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت	متر طول	260,000	1,200	312,000,000
051909	سیم آلومینیوم fox مغز فولاد ۴۲.۷	کیلوگرم	650,000	30	19,500,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری					
14,492,100,000					
16,520,994,000					

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل ششم سیم و کابل های مسی فشار ضعیف

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
060104	کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 50×1 میلی متر مریع.	متر	2,470,000	850	2,099,500,000
060601	کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکش pvc با سطح مقطع $35+16 \times 25$ میلی متر مریع.	متر	4,940,000	150	741,000,000
060602	کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع $35+16 \times 35$ میلی متر مریع.	متر	6,365,000	150	954,750,000
060603	کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع $35+25 \times 50$ میلی متر مریع.	متر	8,835,000	150	1,325,250,000
060604	کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع $35+35 \times 70$ میلی متر مریع.	متر	12,350,000	150	1,852,500,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری					
6,973,000,000					
7,949,220,000					



۱۴۰۳/۰۸/۲۳۵/۱۲

صفحه:


تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تأسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل هفتم. کابل های آلومینیوم فشار ضعیف

شماره	ف	کابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱×۲۵ میلی متر مربع.	بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح
070101	ف	کابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱×۵۰ میلی متر مربع.	31,500,000	150	210,000	متر	
070103	ف	کابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱×۷۰ میلی متر مربع.	66,400,000	200	332,000	متر	
070104	ف	کابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱×۹۵ میلی متر مربع.	370,400,000	800	463,000	متر	
070105	ف	کابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱×۹۵ میلی متر مربع.	254,000,000	400	635,000	متر	
070301	ف	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳×۲۵+۱۶ میلی متر مربع.	63,750,000	75	850,000	متر	
070302	ف	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳×۳۵+۱۶ میلی متر مربع.	75,000,000	75	1,000,000	متر	
070303	ف	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳×۵۰+۲۵ میلی متر مربع.	90,000,000	75	1,200,000	متر	
070304	ف	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳×۷۰+۳۵ میلی متر مربع.	121,500,000	75	1,660,000	متر	
070305	ف	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳×۹۵+۵۰ میلی متر مربع.	880,000,000	400	2,200,000	متر	
070305	ف	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳×۹۵+۵۰ میلی متر مربع.	165,000,000	75	2,200,000	متر	



صفحه:	۱۴۰۲/۰۸/۲۲۶/۱۲
تاریخ گزارش:	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 1403

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل هفتم، کابل های آلومینیوم فشار ضعیف

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
070306	کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع 3x120+70 میلی متر مربع.	متر	2,947,000	200	589,400,000
با ضریب	جمع فصل:				2,709,950,000
	بالا سری		1.14		3,089,343,000

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل هشتم، مقره و اسپیسرهای کامپوزیتی


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080202	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خرزشی 600 تا 740 میلی متر جهت رده ولتاژ 20 کیلو ولت.	عدد	2,745,000	606	1,663,470,000
080208	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خرزشی بین 600 تا 740 میلی متر جهت رده ولتاژ 20 کیلو ولت.	عدد	2,745,000	390	1,070,550,000
با ضریب	جمع فصل:		1.14		2,734,020,000
	بالا سری				3,116,782,800

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل نهم، سرکابل، مفصل، کاور و لوله ها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
090225	سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 20 کیلوولتی، NA2XSY یا N2XSY به سطح مقطع 1x185 میلی متر مربع.	عدد	11,472,000	8	91,776,000
091608	کاور بوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور.	عدد	752,000	75	56,400,000
با ضریب	جمع فصل:		1.14		148,176,000
	بالا سری				168,920,640

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل چهاردهم، براق آلات فولادی و متعلقات شبکه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
140108	کراس آرم (کنسول افقی) 2 متری با نشی 70x70x7 گالوانیزه گرم.	عدد	7,066,000	334	2,360,044,000



صفحه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲۷/۱۲


گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

پیمان: انجام عملیات تیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل چهاردهم براق آلات فولادی و متعلقات شبکه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
140112	کراس آرم (کنسول افقی) 2/40 متری با نشی 70x7 گالوانیزه گرم.	عدد	8,470,000	50	423,500,000
140158	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره 12 به طول 2/6 متر.	عدد	39,520,000	25	988,000,000
140175	تممه حاصل کراس آرم 700x40x4 گالوانیزه گرم.	عدد	426,000	700	298,200,000
140311	* پلاک نشی (نشی پلون)	عدد	205,000	100	20,500,000
141001	پایه مقره راس تیری سرامیکی.	عدد	1,938,000	90	174,420,000
141007	رکاب گیرنده مقره بشتابی	عدد	952,000	390	371,280,000
141172	پیچ و مهره یک سر زووه.	کیلوگرم	711,000	1,200	853,200,000
141305	تممه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع 90 میلی متر مربع و حداقل ضخامت 3 میلی متر.	متر	626,000	224	140,224,000
141312	* خاک بتونیت برای تجهیز چاه ارت	کیلوگرم	12,000	12,000	144,000,000
141501	لوله گالوانیزه 1 اینچ.	متر	801,500	120	96,180,000
141814	* میله ارت استیل به طول 1.5 متر و قطر 16 میلیمتر	عدد	4,410,000	15	66,150,000
141815	* صفحه ارت استیل 3*500*500	عدد	6,500,000	50	325,000,000
14816	* باندینگ جهت ارتباط هادی روکشدار به مقره سیلیکونی رابر ثابت	عدد	180,000	1,100	198,000,000
14819	* محافظ ضد سرقت ترانسفورماتور تا ظرفیت 125 کاوا	عدد	115,000,000	20	2,300,000,000
14820	* محافظ ضد سرقت ترانسفورماتور از ظرفیت 160 کاوا تا 250 کاوا	عدد	125,000,000	3	375,000,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری 1.14					
9,133,698,000					
10,412,415,720					



صفحه:	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش:	1403/03/30

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 1403

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل پانزدهم لوازم اندازه گیری دیجیتال


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
150602	کنترل سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعریفه هوشمند با مازول GPRS.	عدد	54,000,000	25	1,350,000,000
150611	تابلوی کنترل لوازم اندازه گیری مخصوص اشتراک های آمپری مطابق با لیست لوازم و مشخصات شرکت توزیع برق	عدد	60,000,000	11	660,000,000
150612	تابلوی هوشمند دیماندی مخصوص نصب کنترل برق به همراه تمامی تجهیزات تا جریان 100 آمپر مطابق با مشخصات شرکت توزیع نیروی برق	عدد	400,000,000	10	4,000,000,000
150613	تابلوی هوشمند دیماندی مخصوص نصب کنترل برق به همراه تمامی تجهیزات از جریان 101 تا 250 آمپر مطابق با مشخصات شرکت توزیع نیروی برق	عدد	550,000,000	4	2,200,000,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری 1.14					
9,359,400,000					

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل شانزدهم قطع کننده های شبکه فشار متوسط هوایی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
160403	سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار 630 آمپری با قدرت قطع 16 کیلو آمپر با قابلیت اتوماسیون (باموتور، سنسور و ترانسفورماتور جریان) بدون تابلو کنترل کننده و مودم جهت رده ولتاژی 20 کیلوولت.	دستگاه	1,102,848,000	1	1,102,848,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری 1.14					
1,257,246,720					

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل بیستم فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
200204	کات اوت فیوز سرامیکی تا ۲۰۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت.	عدد	13,110,000	81	1,061,910,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری 1.14					
1,210,577,400					



صفحه:	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش:	۱۴۰۳/۰۸/۲۳۹/۱۲

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 1403

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل بیست و یکم - برگه ها


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
210102	برگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت.	عدد	13,400,000	75	1,005,000,000
	جمع فصل:				1,005,000,000
	با ضریب		بالاسری	1.14	1,145,700,000

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل بیست و پنجم - تجهیزات مسی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
250101	هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با هر سطح قطع.	کیلو گرم	4,370,000	120	524,400,000
	جمع فصل:				524,400,000
	با ضریب		بالاسری	1.14	597,816,000

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال 1403 فصل بیست و ششم - یراق آلات آلومینیومی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
260301	کنکور ارت موقت (EPD) هادی روکش دار.	عدد	1,827,000	24	43,848,000
260302	جرقه گیر هادی روکش دار مخصوص مقعر سوزنی سرامیکی (PAD).	عدد	3,500,000	42	147,000,000
260304	جرقه گیر هادی روکش دار مخصوص مقعر کششی.	عدد	2,400,000	84	201,600,000
260306	کانکتور ارتباط دو طرف دندانه دار جهت ارتباط هادی روکش دار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور.	عدد	1,283,000	120	153,960,000
260307	کانکتور ارتباط یک طرف دانه دار جهت ارتباط هادی روکش دار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور.	عدد	1,283,000	120	153,960,000
260310	کلمپ انتهایی هادی روکش دار از نوع گوه ای جهت سطح مقطع ۲۵ تا ۷۵ میلی متر مربع.	عدد	5,200,000	384	1,996,800,000
260350	موف (دوراهه) یک طرف میں یک طرف آلومینیوم پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا ۷۵ میلیمتر مربع.	عدد	600,000	80	48,000,000
260601	کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 10 تا 70 میلی متر مربع.	عدد	64,000	420	26,880,000



صفحه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳۰/۱۲

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰


پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انصمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل بیست و ششم، براق آلات آلومینیومی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
260607	کابلشو فول بی متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا ۷۰ میلی متر مربع.	عدد	203,000	120	24,360,000
260613	موف (دوراهه) پرسی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت رشته آلومینیومی با سطح مقطع ۱۶ تا ۷۰ میلی متر مربع.	عدد	250,000	140	35,000,000
جمع فصل:					
با ضریب بالاسری ۱.۱۴					
3,227,805,120					

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل چهل و دوم، نصب تجهیزات به صورت خط سرد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
420102	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر.	اصله	12,221,000	25	305,525,000
420103	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی تا حد اکثر ۶۰۰ کیلوگرم نیرو.	اصله	18,171,000	170	3,089,070,000
420104	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر.	اصله	19,718,000	40	788,720,000
420107	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر.	اصله	22,218,000	2	44,436,000
420204	نصب ترانسفورماتور روغنی سه فاز به صورت هوایی.	دستگاه	47,139,000	25	1,178,475,000
420608	نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره دار، تک رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی متر مربع.	متر	201,000	200	40,200,000
420705	نصب هادی بدون روکش در شبکه فشار متوسط هوایی.	متر	61,900	30	1,857,000
420706	نصب هادی روکش دار CC در شبکه فشار متوسط هوایی.	متر	64,900	33,200	2,154,680,000
420901	نصب کابل آلومینیومی تک رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۶ تا ۷۰ میلی متر مربع.	متر	81,000	800	64,800,000
421001	نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی.	عدد	533,000	996	530,868,000
421011	نصب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر.	متر	469,500	240	112,680,000



۱۴۰۳/۰۸/۲۴۱/۱۲

صفحه:


تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل چهل و دوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
421401	نصب انواع کنسول افقی تا طول ۲/۵ متر.	عدد	1,186,000	354	419,844,000
421405	نصب سکوی ترانسفورماتور با طول بیش از ۱/۸ متر.	عدد	8,121,000	25	203,025,000
421412	نصب انواع تسمه حایل کراس آرم.	عدد	217,000	700	151,900,000
421607	نصب انواع کانکتور هادی روکش دار.	عدد	304,500	240	73,080,000
421608	نصب جرقه گیر یا تک شاخک تخلیه قوس هادی روکش دار.	عدد	490,000	126	61,740,000
421610	نصب رکاب هات لاین هادی روکش دار با دو عدد کانکتور.	عدد	446,000	27	12,042,000
421644	نصب محافظ ضد سرقت ترانسفورماتور	عدد	1,250,000	25	31,250,000
421645	نصب باندینگ جهت ارتباط مقره و سیم روکشدار هوایی	عدد	50,000	1,100	55,000,000
421701	نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جدا کننده در شبکه فشار متوسط.	عدد	1,730,000	81	140,130,000
421801	نصب برقگیر فشار متوسط هوایی.	عدد	1,206,000	75	90,450,000
422202	نصب سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۱۲۰ تا ۳۰۰) میلی متر مربع.	عدد	5,112,000	8	40,896,000
422402	نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع.	عدد	79,200	540	42,768,000
422706	نصب سکسیونر سه وضعیتی یا قطع در هوای داخل تابلو.	عدد	36,562,000	1	36,562,000
423107	نصب میله ارت.	عدد	884,000	15	13,260,000
423108	نصب صفحه ارت.	عدد	884,000	50	44,200,000
423109	نصب کلمپ ارت.	عدد	91,300	135	12,325,500
423110	نصب تسمه ارت.	متر	220,000	224	49,280,000



صفحه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۱۲

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

پیمان: انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط 20 کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش
تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۱۴۰۳

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل چهل و دوم .نصب تجهیزات به صورت خط سرد


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
* 42333	حفاری چاه ارت مکانیزه به همراه نصب تجهیز	عدد	8,500,000	15	127,500,000
جمع فصل:					9,916,563,500
با ضریب		بالا سری	1.30		12,891,532,550

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ فصل پنجم، حمل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
500201	حمل تجهیزات با هر وسیله در جاده های آسفالت، مازاد بر 30 کیلومتر.	تن - کیلومتر	10,950	12,000	131,400,000
جمع فصل:					131,400,000
با ضریب		بالا سری	1.30		170,820,000

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۳ پیوست ۳ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
990201	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	قطعی	1,250,000,000	1	1,250,000,000
990202	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	قطعی	750,000,000	1	750,000,000
990303	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور کارفرما و آزمایشگاه . (با رعایت بند ۴-۴)	قطعی	300,000,000	1	300,000,000
990306	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	قطعی	500,000,000	1	500,000,000
جمع فصل:					2,800,000,000



۴۰۳/۴/۲۷۹

۱۴۰۳/۰۸/۲۳

پیوست ۱- زمان‌بندی اعمام بردازه

ردیف	شیوه تقدیم	تاریخ اعمام																	
		ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲	ماه ۱۳	ماه ۱۴	ماه ۱۵	ماه ۱۶	ماه ۱۷	ماه ۱۸
۱	لهم و خوبید پیغامبر																		
۲	سازمان امنیت ملی ایران و سپاه مجاهدین خلق اسلامی ایران																		
۳	وزارت امنیت ملی ایران																		

تمامی مدارک این اعلان را می‌گیرند و هر صورتی اخراج عذریات بسته همان ۴ نویزه اخراجی شداد و متناسب با نیاز پذیرند.



تعهد نامه عدم شمول بخشنامه تعارض منافع به شماره ۱۰۰/۳۳۱۴۴/۵۰/۳۳۱۴۴/۵۹۹/۱۳۹۹/۸/۱۸ مورخ


در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت نیرو در خصوص نحوه مدیریت تعارض منافع به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸، انعقاد قرارداد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشخاص حقیقی و حقوقی نبایستی موجب تعارض منافع برای کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه گردد؛ لذا ضروریست طرفین قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در صورت وجود هریک از مصاديق و موقعیت های تعارض منافع مشروحه ذیل برای کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه، نسبت به افشاء، اظهار و اطلاع آن به دفاتر بازرگانی و حراست شرکت آب و فاضلاب استان قزوین (کارفرما) اقدام تا نسبت به رفع تعارض منافع و یا خاتمه پیمان اقدام گردد و لازم به توضیح است در صورت تشخیص موضوع تعارض منافع، توسط کارفرمانیست به فسخ قرارداد و ضبط تضمین حسن انجام تعهدات و همچنین اخذ خسارات واردہ در اثر فسخ و تاخیر در اجرای کار (قرارداد) با تشخیص کارفرما اقدام خواهد شد و ضمناً افراد مختلف به تناسب مسئولیت به تخلفات اداری و کمیته انصباط کار و یا مراجع قضایی ذیربسط معرفی خواهند شد و طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین حق هیچگونه اعتراض را در اینخصوص نخواهد داشت.

مصاديق تعارض منافع :

- ارائه هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه توسط اشخاص حقیقی/حقوقی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه در تمام سطوح در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل آنها.
 - همکاری و یا کسب منافع کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و خوبایط و چارچوب های اداری با اشخاص حقیقی / حقوقی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین.
 - تأثیرگذار بودن مستقیم یا غیرمستقیم تصمیمات کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی / حقوقی با شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، به نحوی که هرگونه حق یا امتیاز مالی یا غیرمالی تماماً یا جزئی و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فرد یا بستگان وی شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس شود.
- شایان ذکر است منظور از کارکنان در موارد مذکور کلیه مدیران، کارشناسان و سایر شاغلینی است که به صورت رسمی، دائمی، پیمانی، مدت معین، انجام کار مشخص، تامین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی، کارگری، پیمانکاری، برومن سپاری، مشاوره ای و سایر قرادادهای تمام وقت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه فعالیت می نمایند.

نام پیمانکار / فروشنده / مشاور / مجری / مزایده گر : تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر شرکت :



تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

موضوع مناقصه : انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و اجرای پست برق به انضمام تهیه کابل های فشار ضعیف و تابلو سنجش تاسیسات جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تأیید مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۹۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات بررسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.


همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برندۀ مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار، پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحويل موقع) به اثبات بررسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات واردۀ در اثر فسخ و تأخیر در اجرای کار را از اموال او اخذ نماید، تعیین میزان خسارت واردۀ با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مذبور گردد مراتب را بلاfacسله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالاFacسله به اطلاع ترساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قوانین فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

نام پیشنهاد دهنده : ابراهیم محمدی

تاریخ : ۱۴۰۸/۲۱

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :





ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳

تاریخ: ۱۳۸۰/۴/۲۶

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای

خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی

موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه‌های عمرانی

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آینین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۱۴۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴) مورخ ۱۴۸۹۸ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشندامه‌های:

- شماره ۱۳۷۳/۲/۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۵-۲۳۴۹ ۱۰۲-۷۳۸

- شماره ۱۳۷۳/۶/۲۱ مورخ ۱۳۷۳/۵-۸۱۴۵ ۱۰۲-۲۵۸۷


- شماره ۱۳۷۷/۱۲/۳ مورخ ۱۳۷۷/۵۴ ۷۱۴۰ ۱۰۲-۷۴۵۸

این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- به منظور صرفه‌جویی در زمان و مصرف نشریات، از این پس طرقین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر استناد و مدارک پیمانها و قراردادها، محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشریه یا ضابطه‌ای که در قرارداد موردنظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا سی نمایند. این اسما به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل‌های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدینه است سایر ضوابط و دستورالعمل‌ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق‌الرحمه که نام آنها در این جدول درج شده است باید طبق روال قلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.


۲- همه ساله فهرست به روز شده نشریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنمای از طرف این سازمان ابلاغ می‌گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربسط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می‌شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابله نام آنها را باید امضا نمایند.

محمد رضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان




فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۷۵۳/۵۴-۵۶۱۷/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۱ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان-صایطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲-۱۰۸۸/۵۴-۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	
۲	۴۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۱۰۵-۸۴۲/۵۴ ۲۴۹. ۱۳۷۹/۴/۲۹	
۳	۴۴۱۹	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی	۱۰۵-۱۶۷۰/۵۴-۲۷۵۳ ۱۳۷۹/۵/۲۴	
۴	—	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح	۱۰۵-۷۳۵/۵۴-۲۱۱ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵	—	دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلهای پیوستهای مربوط به فهراسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	—	
۶	۴۰	جوشکاری در ساختمانهای فولادی	—	
۷	۴۱	تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری	—	
۸	۴۲	جوش پذیری فولاد ساختمانی	—	
۹	۴۳	بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	—	
۱۰	۴۴	ایمنی در جوشکاری	—	
۱۱	۴۵	جوشکاری در درجات حرارت پایین	—	
۱۲	۴۶	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر اول)	۱۰۲-۱۱۷۸/۵-۵۶-۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	
۱۳	۷۹	شرح خدمات نقشه برداری	—	
۱۴	۸۲	راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه و بلوك	۱-۱۸۰۸۰/۵۶-۲۰۶۱ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲	
۱۵	۸۳	نقشه‌های همسان پلهای و آبروها تا دهانه ۸ متر	—	
۱۶	۸۹	مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان	۱-۴۵۳۹/۵۶-۳۳۳ ۱۳۷۱/۳/۲۷	
۱۷	۹۰	دیوارهای سنگی	۱-۴۴۵۰/۵۶-۳۸۰ ۱۳۶۳/۴/۱۱	




فهرست پیوست بخششانه شماره ۱۷۵۳/۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ صفحه ۲ از ۴ صفحه

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخششانه مربوط	محل مهر و امضا
۱۸	۹۵	مشخصات فنی نقشه‌برداری	۱-۱۳۸۵۰/۵۶-۱۴۴۸ ۱۳۶۹/۹/۷	
۱۹	۱۰۱	مشخصات فنی عمومی راه	۱-۹۰۹۸/۵۶ ۱۶۹۱ ۱۳۶۴/۹/۰	
۲۰	۱۰۲	مجموعه نقشه‌های همسان عرضه پلهاتادهانه ۲۰ متر	—	
۲۱	۱۰۷	نقشه‌های همسان شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۲	۱۰۸	مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی	—	
۲۳	۱۱۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی	۱۰۵-۱۰۰/۵۴ ۲۸ ۱۳۸۰/۱۱/۸	
۲۴	۱۱۱	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول)	—	
۲۵	۱۱۲	محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم)	۱-۱۹۰۴۷/۵۶-۲۱۷۸ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۶	۱۱۷	مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری	۱-۱۹۰۴۵/۵۶-۲۱۷۷ ۱۳۷۱/۱۱/۲۶	
۲۷	۱۱۹	دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (چهار جلد)	۱-۱۷۵۴۹/۵۶-۲۱۰۹ ۱۳۷۱/۱۱/۳	
۲۸	۱۲۰	آین‌نامه بن ایران (تجددیدنظر اول)	۱۱۵-۸۴۳۷/۵۴ ۴۸۵۵ ۱۳۷۹/۹/۲۹	
۲۹	۱۲۲	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندهایی	۱-۷۴۲۴/۵۶-۷۸۶ ۱۳۷۱/۶/۳۱	
۳۰	۱۲۴	مشخصات فنی عمومی مغازن آب زمینی	۱-۱۹۹۶۱/۵-۵۶-۱۸۲۱۷ ۱۳۷۲/۱۰/۱۰	
۳۱	۱۲۵	مجموعه نقشه‌های همسان اجرایی مغازن آب زمینی	۱۰۲-۲۳۰۹۷/۵-۵۶-۲۲۲۳۷ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵	
۳۲	۱۲۸	مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد)	۱۰۲-۱۰۹۳/۵۲-۹۶۴ ۱۳۷۷/۳/۹	
۳۳	۱۳۲	موازین فنی ورزشگاههای کشور (چهار جلد)	۱۰۲-۰۱۹۸/۵-۵۶-۱۵۶۷۱ ۱۳۷۳/۱۲/۷	
۳۴	۱۳۹	آین‌نامه بازگذاری پلها (تجددیدنظر اول)	۱۰۵-۱۶۲/۵۴-۲۲۰۲ ۱۳۷۹/۴/۷	




فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۰۴/۱۷۵۳ ۱۳۸۰/۴/۲۳ مورخ صفحه ۳ از ۴ صفحه

ردیف شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضای بخشنامه
۲۵	نقشه‌های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی (سده جلد)	—	—
۳۶	راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	—	—
۳۷	ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی	۱۰۲-۶۳۲۲/۰۶-۱۳۳۸ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵	—
۳۸	برنامه‌ریزی و طراحی هتل	—	—
۳۹	تسهیلات بیاده روی (سده جلد)	—	—
۴۰	تقاطع‌های هم‌سطح شهری (سده جلد)	۱۰۲-۱۴۱۰/۰۴-۸۹۵ ۱۳۷۶/۳/۱۹	—
۴۱	ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاوشیری	۱۰۲-۲۰۴۲/۰۶-۰۶۰ ۱۳۷۵/۲/۲۰	—
۴۲	نقشه‌های همسان ساختمانهای پرورش گاوشیری	—	—
۴۳	راهنمای اجرای بتن در مناطق گرم‌سیری	—	—
۴۴	آئین نامه طرح هندسی راهها	۱۰۲-۷۴۴۴/۰۶-۱۰۲۳ ۱۳۷۰/۱۱/۹	—
۴۵	مقدرات و معیارهای طراسی و اجرایی جزئیات همسان ساختمنابی	۱۰۲-۶۸۴۰/۰۴-۶۲۲۵ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵	—
۴۶	ضوابط طراحی ساختمانهای اداری	۱۰۲-۲۲۰۶/۰۴-۱۹۱۷ ۱۳۷۷/۰/۴	—
۴۷	مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی	—	—
۴۸	بتن در مناطق گرم‌سیر	۱۰۲-۶۰۱۹/۰۴-۰۱۹۳ ۱۳۷۸/۹/۲۷	—
۴۹	ضوابط طراحی سازه‌ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی	۱۰۲-۴۸۵۴/۰۴-۴۳۱۲ ۱۳۷۸/۸/۱۰	—
۵۰	مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری	۱۰۲-۱۳۱۱/۰۴-۹۹۵ ۱۳۷۹/۳/۱۱	—
۵۱	آئین نامه طرح هندسی راه روستایی	۱۰۲-۶۵۱/۰۴-۵۴۵۰ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	—



فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ ۱۳۸۰/۴/۲۳ مورخ ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ صفحه ۴ از ۴ صفحه

ردیف	شماره لشريه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوط	محل مهر و امضاء
۵۲	۱۹۷	آئین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها	۱۰۲-۶۵۰۹/۵۴-۵۴۵۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵	
۵۳	۱۹۸	ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف	۱۰۲-۸۴۰۳/۵۴ ۷۱۱۰ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸	
۵۴	۲۰۳	ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری	۱۰۵-۷۳۶/۰۴-۲۰۳ ۱۳۸۰/۱/۲۸	
۵۵	۲۰۷	دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قبری در راهسازی	—	
۵۶	۲۱۴	راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها	۱۰۵-۸۰۵۳/۵۴-۵۸۹۸ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
۵۷	۲۱۷	خاکچالهای زباله شهری	—	
۵۸	۲۱۸	نقشه‌های همسان معماری آب بر زیرزمینی بتی	—	
۵۹	۲۲۷	دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رویدخانه (مراحل سناسایی، توجیهی و تفصیلی)	۱۰۵/۴۴۹۶-۵۴/۱۶۶۵ ۱۳۸۰/۴/۱۸	
۶۰	۲۲۸	آئین نامه جوشکاری ساختمانی ایران	—	
۶۱	—	ضوابط تعیین سطح زیربنای برای ساختمان بیمارستانها	۱۰۲-۲۱۲۵۱/۵ ۵۶ ۲-۰۵۸۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۸	






شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE

دفترچه شرایط و شرح کار پیمان

HSE

(کد: ۵/۲۶/۰۱/۰۱)




عنوان پیمان:
شماره پیمان:

۱- الزامات، قوانین و مقررات HSE در پیمان

آئین نامه ها و بخش نامه های مرتبه	۴	مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی	۱
آئین نامه حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست	۵	آئین نامه حفاظت و بهداشت کار	۲
الزامات ارائه شده از سوی گروه HSE	۶	دستورالعمل های وزارت نیرو	۳

۲- فهرست مخاطرات عمد HSE پیمان

ردیف	فعالیت	خطر (ایمنی)	پیامد ایمنی	جنبه (زیست محیطی)
۱	حمل و نقل و جابجایی بار	بار/ماشین آلات حمل و نقل/بالابرها/اتصالات	خطر ریزش بار آسیب بدنی به فرد	روغن ریزی اگزوز ماشین آلات
۲	پمپاژ آب	ترکیدگی لوله/اسرو صدا/پرتاپ تکه های لوله	نقص عضو آلودگی صوتی	هدرفت آب
۳	بیوه برداری از منابع آب	انتشار بخارات سمی گاز/برق گرفتگی/آتش سوزی/برخورد با تجهیزات دوار/ارتفاعش و لرزش و سُرخوردن	آسیب به فرد/مرگ	هدرفت منابع
۴	بهره برداری مخازن	افتادن دریچه/اسقوط در مخزن/اتصال کلر/انشت گاز کلر	نقص عضو امرگ	آلودگی محیط زیست
۵	نصب پمپ و تابلو برق	سقوط پمپ و الکترو موتور/افجار تابلو/برق گرفتگی	نقص عضو امرگ	
۶	رفع حوادث و اتفاقات	کار با ابزار/اصداف در ماموریت/انتشار گرد و غبار/برق گرفتگی در آب/خطر تاسیسات برق و گاز/سرما و گرمایش	نقص عضو امرگ	هدرفت منابع
۷	تصفیه خانه ها	گاز گرفتگی/اسقوط در لاغون و آشغال/گیر اتماس با کلر	نقص عضو امرگ	
۸	خدمات	قرار گرفتن در گرد و غبار/اتصال با مواد شوینده/کار با وسائل تیز و برندۀ/پاشش مواد داغ/لیز خوردن ارطوبت و تماس با آب	آسیب به سیستم تنفسی/امرگ	
۹	کار اداری	کار نشسته دائم/قرار گرفتن در معرض اشعه/کار با کامپیوتر	مشکلات ارگونومیکی در فرد	
۱۰	کار روی داریست	سقوط افراد/اسقوط مصالح/کار در شرایط ایستاده	نقص عضو امرگ	
۱۱	احادیث ساختمان	ایمن/حمل اجسام سنگین/قرار گرفتن در معرض سرما و گرمایش	نقص عضو امرگ	
۱۲	لوله گذاری	ریزش ترانشه/اسقوط اجسام/اسقوط در چاه و مخزن و ترانشه/برق گرفتگی/ارتفاعش و صدا/حفاری/خطر تصادف با ماشین آلات/خطر برخورد با تاسیسات دیگر از جمله برق و گاز	نقص عضو امرگ	



۳- الزامات HSE پیمانکار

۱-۳- الزامات بهداشتی

- برای قراردادهای بیش از یک ماه پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار کلیه نفراتی که مورد تأیید کارفرما قرار گرفته اند، معاینات پزشکی را انجام نمایند و حداکثر یک ماه پس از شروع به کار نتایج معاینات پزشکی خود را به گروه HSE ارسال نمایند. و برای نفراتی که کمتر از یک ماه به کار اشتغال خواهند داشت را فرم اعلام سلامت ارائه نمایند.
- پیمانکار موظف است اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و محلول ضد عفونی و غیره را در زمان شیوع بیماری‌ها در اختیار عوامل انسانی خود قرار دهد.

۲-۳- الزامات ایمنی


- قبل شروع بکار پیمانکار موظف به تهیه لوازم حفاظت فردی و ترافیکی بوده و طی صورت جلسه‌ای که به اعضاء ناظر پروژه/مشاور، نماینده ایمنی پیمانکار و اداره حفاظت ایمنی کارفرما/نماینده ایمنی در امور سلامت و کافی بودن تجهیزات و لوازم ایمنی تایید گردیده و سپس اجازه شروع بکار از طرف کارفرما به پیمانکار داده می‌شود.
- پیمانکار پرسنل پیمانکار قبل از شروع به کار، باید با مباحث استانداردهای ISO 45001 و ISO14001 آشنایی داشته باشد.
- پیمانکار موظف به بکارگیری ملزومات اطفاء حریق مرتبط و جعبه کمک‌های اولیه در کار است.
- پیش از شروع به کار در فعالیت‌های مرتبط باید خطرات را شناسایی و لیست آن را پس از تایید ناظر در محل کارگاه جهت اطلاع پرسنل نصب ویک نسخه به اداره حفاظت ایمنی و سلامت کار شرکت آب و فاضلاب ارسال گردد.
- دارا بودن گواهی سلامت ماشین آلات مورد استفاده در شروع کار الزامی بوده و بطور دوره‌ای نیز ارائه نماید.
- دارا بودن گواهینامه رانندگی برای تمامی رانندگان وسائل نقلیه موتوری و ماشین آلات الزامی می‌باشد.
- جهت کار در ارتفاع باید، الزامات حفاظت در برابر سقوط، طبق استاندارد ISO 45001 و نظر گروه ایمنی را رعایت نماید.
- داشتن گواهینامه معتبر برای جرثقیل‌ها و کپسول‌های اکسیژن، استیلن و آرگون مورد استفاده در محیط کارگاه الزامی می‌باشد.
- رعایت کلیه الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی جاری در حوزه فعالیت کارگاه
- کلیه افراد باید دارای آموزش کافی و آگاه به مباحث ایمنی مرتبط با فعالیت‌های خود باشند.
- پیمانکار موظف به اندازه گیری میزان ارت تجهیزات و نگهداری در شرایط استاندارد می‌باشد.
- پیمانکار موظف به اندازه گیری عوامل زیان‌آور ناشی از کار (صدما، نور و ...) بطور سالانه با نظر کارفرما می‌باشد.
- دارا بودن گواهینامه معتبر کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری از تأسیسات برای پیمانکار الزامی می‌باشد.
- اطمینان از برقراری اتصال سیستم ارت به تجهیزات مربوطه و مشخص نمودن جانمایی آن.

۳-۳- الزامات زیست محیطی

- جمع آوری کلیه ضایعات و نخاله‌ها و روغن‌ها و پاکسازی کارگاه در پایان هر روز کاری طبق دستورالعمل داخلی مدیریت عمومی پسماند (کد ۰۲۰۰۵/۰۲۶) و دستورالعمل‌های زیست محیطی.
- پیمانکار موظف به اندازه گیری خروجی اگزوزهای تاسیسات مورد استفاده (آلاینده‌های زیست محیطی) در قرارداد بطور سالانه می‌باشد.

۴-۳- الزامات HSE تلفیقی

- پیمانکار ملزم به انجام و ارائه گزارش ارزیابی ریسک فعالیت‌ها و مشاغل خوبیش پیش از شروع کار با روش‌های مورد تأیید و متدبول می‌باشد.
- پیمانکار ملزم به برگزاری آموزش‌های مورد نیاز پرسنل خود به طور عمومی و تخصصی در حوزه HSE می‌باشد.
- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه موارد مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات HSE جاری در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین می‌باشد و در صورت عدم رعایت الزامات آن، جرایمی به شرح جدول جرایم (پیوست شماره ۱) مربوط به پیمانکاران به وی تعلق خواهد گرفت و بالاعلام از طرف گروه HSE از صورت وضعیت‌ها کسر خواهد شد.





سازمان امنیت و بهداشت اوقاتی

دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان

کد: ۱۰۱/۱۰۱
صفحه ۴ از ۱۲
۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۱۴۰۳/۰۱/۲۶/۱۰۱
۴۰۳/۱۲۷۹

۴. کلیه صورت وضعیت‌ها علاوه بر تأیید ناظر کارفرما، پس از تأیید گروه HSE در فرم پیوست صورت وضعیت کد (۱۰/۰۱/۲۶) قابل پرداخت خواهد بود. در صورت وجود مغایرت در عملکرد HSE پیمانکار با قوانین، صورت وضعیت ارسالی تا رفع اشکالات موجود مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

۵. وسائل حفاظت فردی، اقلام و موارد مورد نیاز مرتبط با HSE در جدول ۴-۲ مشخص شده‌اند. اجرای مواد مندرج در جداول فوق و خرید اقلام (با هماهنگی گروه HSE) با پیمانکار بوده، در صورتیکه علاوه بر مواردی مقادیر مندرج در لیست فوق، وسائل و تجهیزات بیشتری مورد نیاز باشند، با درخواست کتبی دستگاه نظارت / گروه HSE / ابلاغ به پیمانکار، پیمانکار ملزم به خرید آنها با تأیید گروه HSE خواهد بود.

۶. در صورت عدم رعایت مواد مندرج در پیوست ۱ (جدول جرائم)، جرایمی برابر مبالغ تعیین شده در جدول جرایم به پیمانکار تعلق گرفته و از صورت وضعیت‌ها کسر خواهد شد.

۷. مسئول HSE پیمانکار/سپریست کارگاه موظف است قبل از شروع کار، ریسک‌ها و مخاطرات موجود در محدوده اجرای کار را شناسایی نموده و بصورت مکتوب در اختیار ناظر و گروه HSE کارفرما قرار دهد و تا ایجاد شرایط امن، از شروع کار جلوگیری نماید و نیز موظف به ایجاد سیستم شناسایی، ارزیابی و کنترل شبه حوادث و ارائه گزارشات تحلیلی می‌باشد.

۸. در صورت عدم انجام موارد تهیه اقلام در مرحله اول جریمه‌های اعلام شده در همین قرارداد (جدول شماره ۲) را اعمال نموده و در مرحله بعد راساً نسبت به خرید اقلام یا اجرای موارد مذکور اقدام خواهد نمود. هزینه‌های مربوطه بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۹. در صورت عدم تهیه موارد مربوط به تجهیزات حفاظت فردی اترافیکی/بهداشتی و اخذ گواهینامه‌های مورد اشاره در پیمان HSE توسط پیمانکار، توسط کارفرما اقدام هزینه‌های آن با اعمال ۱۵ درصد با توجه به اهمیت موارد از صورت وضعیت پیمانکار با گزارش ناظر انماینده اینمی کسر خواهد شد.

۱۰. پیمانکار اصلی نمی‌تواند مسئولیت‌های HSE خود را بین پیمانکاران فرعی تقسیم کند.

۱۱. مسئول HSE پیمانکار/سپریست کارگاه هر ماه یکبار ملزم به انجام ممیزی HSE از وضعیت فعالیت‌های پروژه و ارائه گزارش به گروه HSE کارفرما می‌باشد.

۱۲. پیمانکار ملزم به تهیه و ارسال گزارش ماهانه فعالیت‌های HSE به دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت آب و فاضلاب می‌باشد.

۱۳. پیمانکار ملزم به تهیه پرونده بایکانی مستندات و سوابق HSE پیمان و ارائه یک نسخه به گروه HSE شرکت می‌باشد.


۵-۳- الزامات بهداشت محیطی

پیمانکار موظف است جهت تفکیک زباله‌ها از مبدأ، به تعداد کافی سطل زباله در کارگاه خود مستقر نموده و کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت‌های خود را بصورت روزانه از محدوده کارگاه خارج نماید. در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی در محیط کار و عدم انتقال پسماندها از کارگاه، جرایم مربوطه به صورت روز شمار از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۴- الزامات HSE تجهیز کارگاه و تأمین منابع

۱-۴- شرایط والزامات نیروی انسانی مشاغل بحرانی در HSE

عنوان سمت	حداقل تحصیلات	تعداد نفرات	حداقل آموزش‌های گذرانده شده	ساير الزامات
نماینده اینمی	ترجیحاً کارشناس اینمی صنعتی / پهداشت حرفه‌ای / مهندسی مرتبط یا سپریست کارگاه	۱	آشنایی به مباحث HSE و سیستم IMS	تأیید صلاحیت از دستگاه نظارت / گروه HSE




دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



۲-۴- تجهیزات حفاظت فردی PPE و موارد HSE مورد نیاز با توجه به نوع فعالیت (با تایید دستگاه نظارت/ گروه HSE)

ردیف	نوع وسیله	مشخصات	تعداد به ازای هر نفر
۱	لباس کار عمومی	همانگی دستگاه نظارت/اداره حفاظت ایمنی	۲ دست
۲	کفش ایمنی	از نوع ساق بلند از جنس چرم با زیره و پنجه فولادی با مقاومت شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، و الکتریکی	۱ جفت
۳	کلاه ایمنی دارای چانه بند	از جنس پلی اتیلن با مارک JSP بند و یراق داخل آن از جنس پلی اتیلن، تسمه های داخلی از الیاف پلیمر و مناسب که کلاه مجدهز به عرق گیر و بند زیر چانه باشد	۱ عدد
۴	دستکش کار معمولی	با مقاومت فیزیکی بسیار بالا و طراحی مناسب، با خاصیت ضد برش و مقاومت در برابر خطرات فیزیکی و مکانیکی برای کار در ماشین کاری، سنگ زنی، برشکاری، ورق کاری و ... (مارک STANLEY)	هر ماه ۱ جفت
۵	چکمه	از لاستیک نسوز با زیره و پنجه فولادی (با توجه به نوع شغل)	۱ جفت
۶	گوشی EAR PLUG	از جنس اسفنج پلی اورتان خیلی نرم و بند دار / یا از جنس سیلیکون سه پله	۲ جفت
۷	گوشی EAR muff	دارای دسته قابل تنظیم، سبک، وزن زیر ۲۳۰ گرم، لایه بیرون از جنس ABS (با توجه به نوع شغل)	۱ عدد
۸	ماسک	با توجه به MSDS مواد مصرفی و همانگی واحد بهداشت	به تعداد نیروی مواجب
۹	دستکش لاستیکی معمولی	با مقاومت مکانیکی بسیار بالا و طراحی مناسب و راحت (متناسب با نوع شغل)	۶ جفت
۱۰	بارانی	ضد نفوذ آب، مواد شیمیایی و مواد نفتی	۱ دست
۱۱	عینک آفتابی	عینک با فرم مناسب و تیره و مقاوم در برابر اشعه ها با قابلیت حفاظت حداقل UV ۹۰ درصدی در برابر اشعه	۱ عدد
۱۲	کمریند ایمنی Full Body Harness	کمریند ایمنی پاراشه ای (جلیقه ای) دارای لنیارد و جاذب شوک و قلاب ضامن دار بزرگ کار می کنند	با تعداد کارگرانی که در ارتفاع
۱۳	Life Line	طناب ۲۰ یا ۵۰ متری مجدهز به قلاب و پایه برای نصب جهت حرکت های افقی با کمریند ایمنی	به تشخیص گروه HSE
۱۴	عینک کمک جوشکار	مطابق عینک جوشکاری با درجه تیرگی پائین تر	به تعداد کمک جوشکاران
۱۵	دستکش جوشکاری	چرمی صنعتی و تلفیق پارچه و طراحی مناسب	به تعداد جوشکاران و ۱۲ جفت
۱۶	گاگل جوشکاری	عینک طلقی کش دار با فریم PVC و تیره رنگ با درجه تیرگی مناسب کار با لنز زیرین شبرنگ و ثابت	به تعداد جوشکاران
۱۷	عینک جوشکاری و برشکاری با گاز	عینک طلقی کش دار دو نقاوه مخصوص جوشکاری با گاز دارای فریمها PVC نرم و تیره رنگ، نز پلی کربنات سبز رنگ با تیرگی نمره ۵	به تعداد جوشکاران و برشکاران
۱۸	ماسک جوشکاری	با قابلیت فیلتراسیون گازها و فیوم های ناشی از جوشکاری حداقل ۱۰ برابر حد تماش شغلی	به تعداد جوشکاران مواجه
۱۹	گتر چرمی	از جنس چرم و مقاوم در برابر گدازه جوشکاری و حرارت	به تعداد جوشکاران
۲۰	کلاه با سپر جوشکاری	جنس پوشش سرنسوز و لنز با تیرگی مناسب	به تعداد جوشکاران
۲۱	پیش بند چرمی	از جنس چرم، سبک و بادوام	به تعداد جوشکاران



دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان




۲۲	طلق محافظ صورت شفاف	از جنس پلی کربنات شفاف به ابعاد ۱۵/۵*۸*۱mm و به ضخامت ۱mm و قاب آلومینیومی، دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی و گرمایی مناسب برای کارهای سنگ زنی، تراشکاری و ماشین کاری و برق کاری	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۲۳	محافظ صورت درجه تیرگی از ۷ الی ۱۴	کلاه ماسک جوشکاری برق با لنز سولاراتومات از جنس پلیمر ترموبلاست مقاوم در مقابل جرقه و گذازه با لنز ۹۰*۱۱۰*۷ و با قابلیت خودکار تغییر درجه تیرگی	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۲۴	لباس ضد گاز	لباس عایق کامل نسبت به نفوذ هر نوع گاز، یکپارچه و کاملاً بسته، مجهز به محفظه کوله مخصوص جهت استقرار سیستم تنفسی کپسول، جنس لباس از PVC تقویت شده و مقاوم در مقابل حرارت و دارای لنز با گستره دید بسیار وسیع	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۲۵	لباس مقاوم موادشیمیایی	لباس سراسری با کلاه خود مربوطه از جنس Ferranyle مقاوم در برابر کلیه محلول‌های شیمیایی با PH اسیدی و قلیایی دارای خواص سوزانندگی و خوردگی	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۶	ماسک فیلتردار	از نوع نیم صورت دو فیلتره با قابلیت اتصال سریع، دارای کارتریج، استفاده طولانی مدت در عملیات شیمیایی و آلاتیندها از جنس کامپوزیت با بنده لاستیکی و انعطاف پذیر و سبک باشد، قابلیت ضد عفونی شدن داشته باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۷	دستکش کار با مواد شیمیایی	از نوع PVC با آستر کتانی مقاوم در مقابلمواد اسیدی، قلیایی و مشتقات نفتی، حلالها، روغن‌های صنعتی و معدنی و آلودگی‌های بیولوژیک باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۸	عینک ضد بخارات شیمیایی	دارای فریم PVC سبز رنگ و لنز شفاف ضد بخار از جنس پلی کربنات، مناسب برای کار در فرآیندهای شیمیایی، اختلاط مواد، قابلیت کار با مواد خورنده و سوزاننده توأم با عملیات گرمایی	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۲۹	PVC چکمه	از نوع PVC ضخیم با آستر کتانی، مقاوم در برابر مواد اسیدی و قلیایی و مشتقات نفتی، حلالها، روغن‌های صنعتی و معدنی و آلودگی‌های بیولوژیکی باشد	به تعداد نیروی کار مواجه با مواد شیمیایی و با تأیید گروه HSE
۳۰	کفش ضدحریق	پوئین زیبار یا ساده از جنس چرم تقویت شده لایه داخلی از الیاف GOR-TEX با زیره و پنجه فولادی دارای مقاومت مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی و حرارتی مناسب	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۱	لباس مبارزه با حریق	مقاوم در برابر هر نوع آتش از لایه خارجی از جنس الیاف نسوز فایبر گلاس با پوشش بازتاب کننده گرما، لایه داخلی از ترکیبات FABRIC WOOL و مقاوم در برابر انتقال گرما، زیره پوشش کفش از ترکیب KEVLAR%100 تقویت شده و مقاومت مکانیکی و ضد لغزنندگی باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۲	کلاه آتش نشانی	از جنس فایبر گلاس و ABS با تجهیزات کامل از قبیل طلق محافظ صورت، حفاظت پشت گردن	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE
۳۳	لباس ورود به آتش	تصورت یکسره بهمراه کلاه خود و دستکش پنج انگشتی ساق بلند و از لایه بیرونی فایبر گلاس تقویت شده با پوشش آلومینیومی بازتاب کننده تحت عنوان TIRTEX و لایه‌های داخلی از الیاف عایق حرارت آرمینه و پشم طبیعی باشد و زیره کفش از ترکیب KEVLAR%100 تقویت شده و مقاومت مکانیکی و ضد لغزنندگی باشد.	به تعداد نیروی کار مواجه و با تأیید گروه HSE



دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



۳۴	دستکش عایق حرارت	پنج انگشتی دارای الیاف عایق حرارت ضخیم و نقوت شده و مقاوم در برابر حرارت‌های بالا	به تعداد نیروی کار مواجه و با HSE تأیید گروه
۳۵	لباس و تجهیزات کامل غواصی	لباس سراسری با ضخامت مناسب هر نوع آب و با هر دمایی و تجهیزات آن شامل جلیقه تعليق، سیلندر، عینک، کفش فین و سایر لوازم مکمل	به تعداد نیروی کار مواجه و با HSE تأیید گروه
۳۶	جلیقه نجات و کمربند ایمنی	در سایزهای مناسب	به تعداد نیروی کار مواجه و با HSE تأیید گروه
۳۷	کپسول هوای فشرده	کولهای دارای سیلندر فولادی ۹ لیتری ۳۰۰ بار و ۹۰ دقیقه کارکرد و مجهز به ماسک‌های فشار مثبت با جنس لاستیکی و یا سیلیکونی از نوع A ویژه سیستم‌های تنفسی	به تعداد نیروی کار مواجه و با HSE تأیید گروه
۳۸	ماسک هوارسان دائم	دارای ماسک تمام صورت و کلاه خود مناسب از جنس ABS و لنز با سطح دید وسیع و مناسب برای کار در محیط‌های آلوده به گازها و غبارات همراه با AIR FILTER و شیلنگ‌های مربوطه	به تعداد نیروی کار مواجه و با HSE تأیید گروه
۳۹	ماسک سوپاپ دار	با قابلیت فیلتراسیون کلاس P2 و ذره گیری تا ۱۲ برابر حد مجلز شغلی، قابلیت حذف بوی آلی و زباله و گردوبغار	به تعداد نیروی کار مواجه و با HSE تأیید گروه
۴۰	کلاه مخصوص برق فشار قوی	مطابق استانداردهای اروپایی و مقاوم در برابر ولتاژهای بالا تا KV10	به تعداد نیروی برقکار
۴۱	دستکش عایق برق فشار قوی	مطابق استانداردهای اروپایی و مقاوم در برابر ولتاژهای بالا تا KV10	به تعداد نیروی برقکار
۴۲	دستکش کار برقی	استاندارد، جهت ولتاژهای پایین، متوسط و قوی با طول ۳۶ و ۴۱ سانتی متر	به تعداد نیروی برقکار
۴۳	کلاه مقننه جوشکاری	از جنس کتان، برای جوشکاران و نیروی سندبلاست، عایق کار و نقاش	به تعداد نیروی مواجه
۴۴	کلاه سند بلاست	—	به تعداد نیروی کار مواجه و با HSE تأیید گروه
۴۵	جبهه کمکهای اولیه	مجهز به تجهیزات پاسمن و خدمه‌غونه	۱ عدد برای هر جبهه کاری
۴۶	معاینات پزشکی دوره ای	—	پیش از شروع کار
۴۷	شرکت دردوره ای HSE	—	۱ بار در سال
۴۸	مراسم روز ایمنی و آتش‌نشانی	باداش به نفرات	۱ بار در سال
۴۹	آموزش‌های HSE	—	برای هر نفر در سال
۵۰	تابلو و بنر	نوشتن شعار با مضامین HSE و نصب در محل‌های کاری در دید کارکنان جهت اشعاعه فرنگ HSE	هر ماه یکبار
۵۱	شیلنگ آتش نشانی، کوبیلینگ و نازل مربوطه	شیلنگ مخصوص آتش نشانی ۲/۵ اینچ به طول ۲۰ متر با فشار کاری ۱۸ بار با کوبیلینگ از جنس گلن متان مطابق با BS336 و نازل ۲/۵ اینچ از نوع تنفسی مطابق استاندارد BS336 و ظرفیت ۴۵۰ لیتر در دقیقه دارای حالت‌های بسته و باز، مه پاش و جت و از جنس LIGHT ALLOY	برای هر جبهه کاری ۲۰ متر شیلنگ و یک عدد نازل و کوبیلینگ (به تشخیص اداره آتش نشانی در صورت نیاز)
۵۲	کپسول آتش نشانی	کپسول ۱۲ کیلویی پودر و CO2	(به تشخیص اداره حفاظت ایمنی و سلامت کار شرکت در صورت نیاز)





۵- ممنوعیت‌ها، نباید‌ها و ...

۱. استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات معیوب، ناقص و نایمن
۲. استعمال دخانیات
۳. استفاده از تلفن همراه در محوطه‌های غیرمجاز و یا در حین رانندگی
۴. استفاده از نفرات پیمانکاران یک پیمان در پیمان دیگر
۵. کلیه ممنوعیت‌ها و نباید‌های مندرجات در دستورالعمل‌های پیوست سیستم IMS شرکت
- ۶- کلیه محدودیت‌های قانونی و الزامی از طرف مراجع قانونی و دستورالعمل‌های شرکت

۶- الزامات HSE خاص در بازسازی محیط و برچیدن کارگاه

۱. جمع آوری کلیه ضایعات در پایان کار و پاکسازی محیط بر عهده پیمانکار است

۷- مستندات HSE پیمان


- ۷-۱- فهرست مندرجات HSE که پیمانکار باید فعالیت‌های خود را براساس آن انجام داده و با الزامات مندرج در این مستندات تنظیم نماید به شرح ذیل:
 - ۱- خط مشی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
 - ۲- دفترچه شرایط و شرح کار HSE
 - ۳- دستورالعمل ناظرین بهداشت، ایمنی، محیط زیست پیمانکاران
 - ۴- دستورالعمل صدور پروانه کار
 - ۵- روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری
 - ۶- دستورالعمل استفاده ایمن از جرقه‌قیل‌ها
 - ۷- دستورالعمل استفاده ایمن از لیفتراک، بیل مکانیکی، لودر و دیگر ماشین آلات
 - ۸- دستورالعمل فعالیت ایمن طناب بندها
 - ۹- دستورالعمل ایمنی وسائط نقلیه
 - ۱۰- دستورالعمل ایمنی داریست بندی
 - ۱۱- دستورالعمل قفل کردن / برچسب زدن Lock out/ Tag out
 - ۱۲- دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نیرو
 - ۱۳- دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی صنعت آب
 - ۱۴- دستورالعمل کار در ارتفاع صنعت آب
 - ۱۵- دستورالعمل جوشکاری، برشکاری صنعت برق
 - ۱۶- دستورالعمل ایمنی در برق صنعت آب، تابلو برق ها
 - ۱۷- دستورالعمل حفاری و گودبرداری
 - ۱۸- دستورالعمل عمومی پسماند
 - ۱۹- دستورالعمل‌های مربوط به آزمایشگاه، سامانه پرکلرین و آب ژاول، ایستگاه پمپاز، گاز کلر - سیلندر و انبارش، تصفیه خانه آب و فاضلاب
 - ۲۰- دستورالعمل‌های مربوط به پروژه‌های آب و فاضلاب و تصفیه خانه‌ها، جرقه‌قیل سقفی و دروازه‌ای و متحرک، موتورخانه و تاسیسات، محیط زیست، پروژه‌های سه پاشی، عملیات امدادی شبکه و انشعاب آب و فاضلاب، اتاق سرور، آبدارخانه‌ها، آسایشگاه‌ها و آشپزخانه‌ها.
- * دفترچه ایمنی پیوستی در قرارداد تنها مورد جزئی از شرایط خصوصی پیمان می‌باشد و سایر موارد فوق پیوست‌های آن بوده که پیمانکار می‌بایست متناسب با نوع پیمان نسبت به رعایت دستورالعمل‌های آن اقدام ورزد.

۷- الزامات مربوط به HSE پیمانکار:

پیمانکار موظف است مسئول HSE خود را قبل از شروع به کار به گروه HSE معرفی نماید. در قرارداد حاضر یک نفر بعنوان نمائنده HSE نیاز است. صلاحیت این فرد بایستی پیش از شروع به کار توسط گروه HSE بررسی و تأیید شود و بصورت مستمر بر عملکرد پیمانکار در این حوزه نظارت خواهد شد. مسئول HSE باید مدام در کارگاه حضور داشته باشد.

پیوست ۱ (جدول جرائم)

ردیف	موارد	مبلغ جریمه (ریال)
۱	عدم معرفی نماینده اینمی تو سط بازرگانی اداره کار / عدم حضور نماینده اینمی در کارگاه بصورت مستمر	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر روز
۲	عدم ارائه و اعتبار بیمه نامه های مستولیت مدنی / تمام خطر / اشخاص ثالث / سرنشین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۳	عدم ارائه و اعتبار گواهینامه صلاحیت اینمی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ماه / مورد
۴	عدم مراجعت جهت تشکیل پرونده به نماینده اینمی شهرستان قبل از شروع به کار / عدم ارائه اسکن مدارک به دفتر مدیریت بحران و HSE	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ماه / مورد
۵	عدم ارائه معایبات ادواری / کارت سلامت / واکسیناسیون پرستل شاغل در کارگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر / مورد
۶	عدم نهیه لوازم حفاظت فردی پرستل / عدم استفاده از لباس متحداشکل با آدم / استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و عدم رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی / عدم رعایت الزامات اینمی مرتبط با کار در شباهن روز	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۷	عدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت ترافیکی از قبیل بنر ، تابلوهای هشدار ، نوار خطر ، داربست ، چراغ گردان ، حفاظت گذاری و ...	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۸	عدم تهیه تسهیلات بهداشتی و رفاهی تمامی پرستل / عدم رعایت مسائل بهداشت فردی و گروهی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۹	عدم شارژ کپسول آتش نشانی و عدم وجود محتويات داخل جعبه کمکهای اولیه	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر بازدید
۱۰	عدم آشنایی با خطرات کار و شناسایی ریسک ها / ارائه آموزش های لازم (گواهینامه های تخصصی کار) و مفاهیم به پرستل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۱	عدم استفاده از پرستل حرفه ای و متخصص / نداشتن کارت مهارت فنی / استفاده از پرستل بدون مجوز و خارج از لیست / استفاده از اتباع خارجی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر در بازدید
۱۲	عدم استفاده از تجهیزات اینمن / نداشتن مدارک قانونی تمامی وسائل خودرویی (سبک و سنگین) و موتوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۳	عدم ارائه مستندات سنجش عوامل زیان آور (نور، صدا، اوت ، خروجی از اگزوژها و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد
۱۴	عدم رعایت مباحث زیست محیطی و عدم پاکسازی مکان های تحت فعالیت خود از علفهای هرز ، نخالة ها و انتقال پسماند به محل های تعیین شده توسط شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد در هر بازدید
۱۵	عدم گزارش به موقع حوادث و شبه حوادث به سازمان بیمه تامین اجتماعی ، اداره کار و دفتر HSE	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مورد



* مبالغ جرائم به ریال می باشد.

* تشخیص و اعمال جرائم حوزه اینمی تو سط دستگاه نظارت / نمایندگان گروه HSE شرکت خواهد بود که در صورت وضعیت ها اعمال می گردند.



فرم تأیید اینمیتی صورت وضعیت فعلی / موقع شماره
پیروزدها و فعالیت‌های برون ساری شده

صورت وضعیت از تاریخ فرم شماره فرازداه تاریخ فرازداه:

فرمکت / یونیکالکار: شماره فرازداه تاریخ فرازداه:

موقعیت فرازداه:

تاریخ تحویل زمین: مدت پیمان: تاریخ اعتبار پیمه مستویت منفی: تاریخ اعتبار پیمه تمام خطر:

تاریخ اعتبار گواهی صلاحیت اینمیتی اداره کار: تاریخ اعتبار معايیات اداره کار و تعلیم: تاریخ تمدید: تاریخ تحویل موافقت:

ردیف	موضوع	ردیف	جمع به ریال	بيان حرام مطابق HSE دفترچه فرازداه به ریال
۱	عدم معرفی تعاونه اینمیتی توسط بازرگانی اداره کار / عدم حضور تعاونه اینمیتی در کارگاه بصورت مستمر			
۲	عدم ارائه و اعتبار پیمه نامه های مستلزم مدنی / تمام خطر / اشخاص ثالث / پیمه سرتشنی			
۳	عدم ارائه و اعتبار گواهی صلاحیت اینمیتی از اداره تعاملن، کار و رفاه اجتماعی			
۴	عدم مراجعه جهت تشکیل پروژه به تعاونه اینمیتی شهرستان قبل از شروع به کار / عدم ارائه اسکن مدارک به دفتر مدیریت بحران و HSE			
۵	عدم ارائه معايیات اداری / کارت سلامت / واکسیناسیون پرسنل شاغل در کارگاه			
۶	عدم تهیه لوحات حفاظت فردی پرسنل / عدم استفاده از لباس متعادلشکل با آزم / استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و عدم رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی / عدم رعایت الزامات اینمیتی مرتبط با کار در شباهه روز			
۷	عدم تهیه و استفاده از وسائل حفاظت ترافیکی از قبیل بر، تابلوهای هشدار، نوار خطر، داریست، چراغ گردان، حفاظت گذاشت و ...			
۸	عدم تهیه تجهیزات بهداشتی و رفاهی تماشی پرسنل / عدم رعایت مسائل بهداشت فردی و گروهی			
۹	عدم شارژ کبسول آتش نشانی و عدم وجود محویات داخل جبه کشکهای اولیه			
۱۰	عدم آشنازی با اخطارات کار و شناسایی رسیگرها / ارائه آموزش های لازم (گواهیمه های تخصصی کار) و مقابله به پرسنل			
۱۱	عدم استفاده از پرسنل حرفه ای و مختص / نداشتن کارت مهارت فنی / استفاده از پرسنل بدون مجوز و خارج از ایست / استفاده از اتباع خارجی			
۱۲	عدم استفاده از تجهیزات اینمیتی ناشانی مدارک فایوانی تماشی و ساندویچ خودرویی (سیک و ستگین) و موتوزوی			
۱۳	عدم ارائه مستندات مستحسن عوامل زبان آور (نوی، صدای ارت، خروجی اکتروزها و ...)			
۱۴	عدم رعایت مباحث زیست محیطی و عدم پاکسازی مکان های تحت نظر فعالیت خود از علنهای هرز، نخله ها و لقاح پسند به محل های تعیین شده توسط شهرداری			
۱۵	عدم گنجارش به موقع حوادث و شبه حوادث به سازمان پیمه تأمین اجتماعی، اداره کار و دفتر HSE			

واحدهای محترم مالی / ذیحسبایی:

مبلغ کل ریال تجییعی پایت عدم رعایت موارد اینمیتی، مطابق دفترچه HSE فرازداه سر گردد.

مبلغ جرام مطالعه: توقيعات: مبلغ کل:

دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



سازمان امنیت، بهداشت و محیط‌زیست



دفتر مدیریت بیرون
پیمانکار غیرعامل و
HSE

صورتجلسه تأیید صلاحیت اینستی و بهداشت کار شروع کار بروزهای فعالیت‌های برون سواری شده



سازمان امنیت، بهداشت و محیط‌زیست

تاریخ قرارداد:	شماره قرارداد:	شرکت پیمانکار/ مشاور:
نامه‌نامه HSE پیمانکار/ مشاور:	نامه‌نامه HSE شهرستان:	موضع بروزه:
مدت پیمان:	تاریخ تحویل زمین:	

برای بازدید صورت گرفته از تجهیزات اینستی در بخش‌های حفاظت فردی، تجهیزات ایمنی، تجهیزات مناسب کار و تجهیزات به همراه تعابده اینستی شرکت پیمانکار
و ناظر بروزه/ مشاور و گروه بهداشت اینستی و محیط زیست شرکت آب و فاضلاب استان فارس، موارد اینستی و عابده و تجهیزات اینستی برای کارگران و کارکارهای نیمه
تعابده اینستی، دارای پیغام مستولیت مخفی □ یعنی تمام خطرات ایمنی از اکاره کار بوده و شروع به کار پیمانکار از نظر گروه بهداشت اینستی و محیط زیست شرکت بلاعث من باشد.


پیمانکار موظف به رعایت کله قوانین، آئین‌نامه‌ها، پیشنهاده‌ها، دستورالعمل‌های اینستی و دفترچه HSE پیمان، شرایط عمومی، خصوصی و فرم‌های پیوست مطابق با
شرایط قرارداد بوده و صورت گفته فرق به مرتبه تا برد شروع بروزه می‌باشد و در زمان اجرایی بروزه و در بروزه‌هایی باز، کارگاه اینستی کارگاه پیمانکار موظف شبانه‌روزی باز
جانب پیمانکار و نامه‌نامه اینستی معرفی شده توسعه بازرسی اداره کار صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم رعایت مسائل اینستی مطابق با دفترچه HSE پیمان بخشن
نا اینست کار تعطیل و جرائم تبيين شده برای پیمانکار خاطل صادر و متعاقباً جلسه جدول جرائم از صورت و خوبی پیمانکار کسر خواهد گردید. پیمانکار موظف است طبق
مباحث اینست در کلیه بروزه‌ها در زمان اجرایی کار و غیر کاری برای اینست سازی بروزه اقدامات لازم را بعمل آورد و تبیت به تعجب بر، دارست، علامتم هشتمار، نواز زرد
رنگ خطر و غیره استفاده نماید و در صورت عدم استفاده متابع از مالشین آلات و عدم رعایت اینست سازی محیط کارگاه از پیمانکار مطلب مستولیت نمی‌گردد و می‌بایست
در صورت وقوع هرگونه حادثه با مستثنات لازم در مراجع قضائی باسخنگر باشد.

شماره تماس شرکت/ پیمانکار: شماره تماس نامه‌نامه HSE پیمانکار:

توضیحات:

پیمانکار/ مشاور	نامه‌نامه HSE پیمانکار/ مشاور	ناظر بروزه	نامه‌نامه HSE امور	دفتر مدیریت بیرون پیمانکار غیرعامل و HSE
-----------------	-------------------------------	------------	--------------------	--

جهد و اضطراء	هر و اضطراء	نام و اضطراء	نام و اضطراء	نام و اضطراء
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------



- توزیع نسخه:
- 1- دفتر مدیریت بیرون پیمانکار غیرعامل و HSE
 - 2- نامه‌نامه HSE امور
 - 3- پیمانکار

۴۰۲۱/۴/۲۷۹
کد: ۱۰۱/۰۶/۲۶
صفحه ۱۲ از ۲۳

دفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان



مرکز آموزشی و تحقیقاتی امنیتی

کد فرم: ۱۰۰/۰۱/۲۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳

فرم گزارش حادثه / شبه حادثه



مرکز آموزشی و تحقیقاتی امنیتی

ساعت وقوع حادثه / شبه حادثه:	تاریخ وقوع حادثه / شبه حادثه:	نوع رویداد: حادثه <input type="checkbox"/> شبه حادثه <input type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------	---


آدرس محل دقیق وقوع حادثه / شبه حادثه:

مشخصات کارگاه:	نام کارگاه:
شماره کارگاه:	نوع فعالیت:

مشخصات حادثه دیده:	نام و نام خانوادگی:
شماره بیمه شده:	نام پدر:
تاریخ تولد: روز ماه سال	کد ملی:
وضعیت تأهل: ایرانی <input type="checkbox"/> غیر ایرانی <input type="checkbox"/>	ملیت: ایرانی <input type="checkbox"/> متأهل <input type="checkbox"/> مجرد <input type="checkbox"/>
	محل تولد:

شرح رویداد (حادثه / شبه حادثه):

شرح علت حادثه یا مسبب بروز رویداد (حادته / شبه حادثه):	نماینده اینمی پیمانکار / مشاور	تنظیم کننده:
	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی



بسمه تعالیٰ

ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

(کاربرگ شماره چهار)

نظر به اینکه **نام هنقاپی** با شناسه حقیقی / حقوقی

ریال / ارز از طرف **نام ضاهی** به اطلاع داده است که مقرر است مبلغ

به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد **نام کارفهها اذیتنفع** که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع

رسانی مناقصات / معاملات درج شده به **نام هنقاپی** پرداخت شود از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به

کتاباً و قبل از انقضای سرسید این ضمانتنامه به **نام ضاهی** متعهد است در صورتی

اطلاع دهد که **نام هنقاپی** از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا مبلغ

ریال / ارز ، هر مبلغی را که **نام کارفهها اذیتنفع** بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی

داشته باشد، در وجه یا حواله کرد **نام کارفهها اذیتنفع** بپردازد. مدت اعتیار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

واصله تا پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود **نام کارفهها اذیتنفع** است و بنا به درخواست کتبی

قابل تمدید است و در صورتی که **نام ضاهی** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و

یا **نام هنقاپی** موجب تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند **نام ضاهی** را حاضر به تمدید نماید **نام هنقاپی** متعهد

است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد **نام کارفهها اذیتنفع** پرداخت کند.

در صورت ضبط ضمان نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.




بسمه تعالیٰ

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره یک)

نظر به اینکه	نام متقاضی	به شناسه حقیقی / حقوقی	به نشانی	کد پستی
مایل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده	هموپیو ارجاع کار	شرکت نماید ،		
نام صاهین از	نام کارفروها / ذی忿جه	در مقابل	نام کارفروها / ذی忿جه	ریال / ارز تضمین تعهد می نماید
نام کارفروها / ذی忿جه به	نام صاهین		اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع	
چنانچه	نام کارفروها / ذی忿جه		ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات	
استنکاف نموده است، تا میزان	نام کارفروها / ذی忿جه	ریال / ارز هر مبلغی را که	مطالیه نماید، به محض	
دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی	نام کارفروها / ذی忿جه	بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا		
صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجازی قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد	نام کارفروها / ذی忿جه	بپردازد.	مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز	سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشینه
مدت بنا به درخواست کتبی	نام کارفروها / ذی忿جه	برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه	نتواند	معتبر می باشد این
یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا	نام کارفروها / ذی忿جه	موجب این تمدید را فراهم نسازد و	نام متقاضی	مطالبه نماید.
به تمدید ننماید،	نام کارفروها / ذی忿جه	متوجه است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه		
را در وجه یا حواله کرد	نام کارفروها / ذی忿جه	پرداخت کند.		
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی	نام کارفروها / ذی忿جه	مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و		
از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.				
در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفروما باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کشیرالاتشار				
میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسد.				




بسمه تعالیٰ

ضماننامه انجام تعهدات

(کاربرگ شماره دو)

نظر به اینکه	فام هتقااضی	با شناسه حقیقی / حقوقی	به نشانی	کد پستی
اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد	موضعی قرارداد	که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات /		
معاملات درج شده را با	فام کارفرمایی	در مقابل فام کارفرمایی اذیتنیع	برای مبلغ	
ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که	فام کارفرمایی اذیتنیع			
کتاباً و قبل از انقضای سرسید این ضماننامه به	فام ضاهی	اطلاع دهد که	فام هتقااضی	از اجرای هریک از تعهدات ناشی
از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا میزان	فام کارفرمایی اذیتنیع	ریال / ارز ، هر مبلغی را که	فام هتقااضی	مطلوبه
کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی	فام کارفرمایی اذیتنیع	با تایید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه		
احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجازی قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله	فام کارفرمایی اذیتنیع			کرد
مدت اعتبار این ضماننامه تا آخر وقت اداری روز	فام کارفرمایی اذیتنیع	است و بنا به درخواست کتبی واصله	قبل از	
پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که	فام ضاهی	نتواند یا		
نخواهد مدت این ضماننامه را تمدید کند و یا	فام هتقااضی	موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند	فام ضاهی	فام کارفرمایی را
حاضر به تمدید نماید	فام ضاهی	متوجه است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا در وجه یا		
حواله کرد	فام کارفرمایی اذیتنیع	پرداخت کند.		

در صورت ضبط ضمان نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



بسمه تعالیٰ


ضمانتنامه پیش پرداخت

(کاربرگ شماره سه)

کد پستی	به نشانی	با شناسه حقیقی / حقوقی	نظر به اینکه فام هنقاھی
که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات /		هویتی هرآرداد	اطلاع داده است که قرارداد فام ضاھی به
ریال/ارز به عنوان پیش پرداخت	معقد نموده است و قرار است مبلغ فام کارهوما اذیتیغی		معاملات درج شده را با فام هنقاھی
فام ضاھی اطلاع	کتبی به فام کارهوما اذیتیغی	معهده است در صورتی که فام ضاھی	به فام هنقاھی پرداخت شود
است هر مبلغی تا میزان پرداخت شده مستهلك		فام هنقاھی	دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به
بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا	فام کارهوما اذیتیغی		نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی
بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت	فام کارهوما اذیتیغی		اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد
واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین	فام کارهوما اذیتیغی	است و بنا به درخواست کتبی	اداری روز
نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید	فام ضاھی		شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که فام هنقاھی
فام ضاھی را حاضر به تمدید نماید فام هنقاھی متعهد		فام هنقاھی	کند و یا فام هنقاھی
است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا در وجه یا حواله کرد	فام کارهوما اذیتیغی		مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی فام هنقاھی
فام هنقاھی که باید حداقل طرف سی روز از تاریخ تحويل نامه استعلام	به فام کارهوما اذیتیغی		کتبی فام کارهوما اذیتیغی
در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر			در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی
ضمانتنامه معادل مبلغی از سوی فام کارهوما اذیتیغی که اعلام نموده است تقلیل داده			ضمانتنامه معادل مبلغی از سوی فام کارهوما اذیتیغی
			خواهد شد.

در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



بسمه تعالیٰ

تایید مطالبات به جای ضمانتنامه

(کاربرگ شماره پنج)

نظر به اینکه قام هتقاتی	با شناسه حقیقی/ حقوقی	به نشانی	کد پستی
می‌پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه پیغمه هفراهداد از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده وی از قام کارفریها اذینقه مناقصات / معاملات درج شده نزد	که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی		
کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آئین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.			

نام و نام خانوادگی ، مهر و امضای / امضاهای استاد تعهدآور **قام هتقاتی****قام کارفریها اذینقه**

موضوع قرارداد مرتبط با معاملات: شماره طرح / پروژه مرتبط با موضوع مطالبات:

شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

کل مبلغ کارکرد یا حق الزحمه با موضوع مطالبات:

مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و به حروف :

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و به عدد

امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما:

امضاء و تایید ذیحساب :

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

